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Fase de proyecto: P. MODIFICADO 
 

Título del Proyecto: REHABILITACION DE CUBIERTA DE IGLESIA  
 

Emplazamiento: DS. DISEMINADO 11 DE REVILLARRUZ, (BURGOS). 
 

  Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: Uso de culto 
  

Usos subsidiarios del edificio: - 
 

 

Nº Plantas Sobre rasante Baja  Bajo rasante: 0 
 

  Superficies 
 

 

Superficie total construida  218 m2 (únicamente 

zona de actuación) 
P.E.M.  

(con GG y BI) : 

 

90.796,85 € 
 

 

Contenido del proyecto: 
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1.1.1 Agentes
Promotor: El presente trabajo se redacta por encargo del Ayuntamiento de Revillarruz (Burgos), 

representado por su alcalde – presidente, D. Javier Higuero Hernández 

Arquitecto 
Director de la 
obra: 

Mónica Pampliega Ortega, colegiada nº 2.769 del COACyLe, con dirección en Parque 
Europa, nº 9 Bajo de Burgos. 

Director de 
ejecución de  
la obra: 

Aún por determinar. 

Constructor: Aún por determinar. 

1.1.2 Información previa 

Aspectos a 
subsanar 

Se redacta el presente Proyecto Modificado tras la recepción del informe del SAJUMA. Se 
procede a completar y subsanar los aspectos señalados en el mismo: 
“ 1.Las obras definidas en el Proyecto prevén la ejecución de un zuncho de hormigón sobre 
la cabeza del muro de piedra y la colocación de canes de hormigón prefabricado imitando 
madera empotrados en el zuncho, generando un vuelo del alero sobre el acceso a la 
iglesia. 
Esta solución constructiva contraviene lo indicado en el apartado 2 de la Base Décima de la 
Convocatoria porque la introducción de zunchos de hormigón en muros pétreos de carga no 
es una solución constructiva tradicional, e introduce tensiones en el muro debido a la 
diferencia de comportamiento entre los materiales. 
La utilización de morteros de cal favorece el óptimo comportamiento de la nueva actuación 
porque el mortero de cal se obtiene de material pétreo y por tanto tiene un comportamiento 
similar al del muro de mampostería de piedra. La solución constructiva tradicional en la 
preparación de los muros pétreos de carga para recibir la estructura de madera en cubierta 
consiste en el asentado de piedras sueltas, rejuntado de juntas deterioradas y, en su caso, 
cosido de grietas, todo ello con mortero de cal como material aglutinante. Posteriormente, 
se realiza la coronación de los muros, también con mortero de cal, hasta conseguir una 
superficie horizontal donde se embuten los nudillos de madera perpendiculares al muro, 
sobre ellos se fija el durmiente de madera y éste a su vez recibe el resto de la estructura. 
Por otro lado, la resolución del vuelo del alero mediante colocación de canes de hormigón 
prefabricado imitando madera no es una actuación respetuosa con el carácter histórico del 
inmueble al introducir materiales no tradicionales. 
El vuelo deberá resolverse con los elementos de madera colocados en continuidad de los 
pares de la estructura de la cubierta.” 
Se han eliminado el zuncho y los canes de hormigón del vuelo del alero sobre el 
acceso a la iglesia, cambiando la solución por la propia continuidad de los pares 
de la estructura proyectada para la cubierta. Asimismo, se proyecta una base de 
mampostería y mortero de cal para el apoyo de la nueva estructura. Se adjunta 
nuevo presupuesto y nuevo plano 5.2 de sección constructiva, que sustituyen a los 
de Proyecto. 

“2. Se deberá aportar un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra con 
previsión del tiempo y coste, según el art. 233.e) de la LCSP.” 
Se adjunta anejo de plan de obra. Por el tipo de obra se estima una presencia 
media de 4 trabajadores a lo largo de la obra. Considerándose el plazo de 
ejecución de DOS MESES (2) desde la firma del replanteo y el de garantía se fija 
en UN AÑO desde la recepción provisional de la obra, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. (Última modificación: 20 de diciembre de 2023). 

“3. El Presupuesto del Proyecto contendrá la expresión de los precios unitarios y 
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descompuestos, según el art. 233.d) de la LCSP.” 
Se adjunta anejo de justificación de precios. 

“4. Se deberá justificar la existencia en el presupuesto de la unidad de obra 2.7 
Hormigón en masa en relleno de recalces.” 
Se ha sustituido esta partida por piedra y mortero de cal, para el suplemento de 
cabeza de muro donde sea necesario, así como el asentado de piedras y el 
rejuntado de zonas deterioradas. Se adjunta presupuesto modificado que sustituye 
al del Proyecto original. 

“5. El Proyecto se deberá presentar visado por el Colegio Oficial correspondiente 
según establece el apartado 7 de la Base Décima de la Convocatoria de Subvenciones para 
la Restauración de Iglesias 2023-2024”. 
El Proyecto se encuentra visado a fecha de 8 de agosto de 2023. Se adjunta 
portada del mismo para su comprobación. 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Revillarruz es una localidad que pertenece a la provincia de Burgos, situada al sur de dicha 
capital, a unos 16,00 kms. de distancia, accediendo a través de la carretera N-234. Abarca 
una extensión de 16,98 km2 y cuenta con una población de 564 habitantes. 

El edificio está situado en Ds. Diseminado 11, junto al casco urbano de la mencionada 
localidad. Su situación y emplazamiento quedan adecuadamente definidos en los 
documentos gráficos que acompañan a este documento. 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de un Proyecto necesario para 
reparar los problemas de putrefacción detectados en la estructura de madera de la cubierta 
de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, producidos por la exposición a los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. 

Además, el promotor requiere la instalación de un avance de tejado junto al acceso para 
proteger de la lluvia a los asistentes al culto. 

El uso actual es de espacio de culto religioso, tratándose de la iglesia parroquial de uso 
habitual. No se prevé modificación del uso. 

El edificio de la Iglesia de San Juan Bautista presenta un notable interés histórico 
artístico. Dentro de los propósitos municipales, el conservar el patrimonio artístico local es 
una de las prioridades y así queda manifestado con las actuaciones que se pretenden 
realizar mediante este Proyecto. 

Analizado el estado de la cubierta se constata la imposibilidad de reparar únicamente la 
cobertura de teja. El empotramiento de las cabezas de las vigas de madera, junto con la 
mala impermeabilización de la cubrición en algunas zonas, está provocando 
putrefacciones en los apoyos, estableciendo puntos críticos. 

Resulta urgente actuar para evitar el avance de la patología y que no provoque otros daños 
e inclusos una situación de ruina a corto plazo. 

Se procederá al derribo de la cubierta actual del edificio, con retirada de la cubrición de teja; 
demolición de tablazón y estructura de madera por medios manuales. Se sustituirá la 
estructura por una nueva, estableciendo apoyos ventilados sobre las coronaciones de los 
muros estructurales y escogiendo una cubrición de tablero y teja colocada en seco sobre 
rastreles, de forma que se favorezca una ventilación general que impida la permanencia de 
posibles humedades. 

Emplazamiento: Ds. Diseminado 11 de Revillarruz, (Burgos) según catastro. 

Entorno físico: La parcela y edificio de referencia tienen forma irregular. Junto a la iglesia se ubica el 
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cementerio de la localidad. 
  

Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación el documento de las NNSSP de Revillarruz, aprobadas definitivamente por 
la Comisión Territorial de Urbanismo el 31 de octubre de 2000 y sus modificaciones 
posteriores. 

 
Marco Normativo:  Obl Rec 
Real Decreto 7/2015, de 30 de Octubre, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León   
Modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de 2021.   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, 
Planeamiento y Gestión). 

 
Planeamiento de aplicación: 
  
Ordenación urbanística 
 

NNSSP de Revillarruz 

  
Categorización, Clasificación y 
Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Suelo Rústico 
Categoría Protección Natural 

  
Normativa Básica y Sectorial de 
aplicación No es de aplicación 

 Obras de construcción o edificación 
 

     

 
Serán preservadas todas sus características arquitectónicas de la iglesia de San Juan Bautista su forma de 
ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo. 
Se adjunta ficha del inventario del patrimonio de interés histórico artístico en la provincia de Burgos (Diputación de 
Burgos). 
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También se adjunta ficha del Catálogo Municipal Bienes redactado por Cronos en enero de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Memoria descriptiva 

 Pág. 7 
 

 

 
PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 
 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 
                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Memoria descriptiva 

 Pág. 8 
 

 

 
PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 
 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 
                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                                                              

1.1.3 Descripción del Proyecto 
 
 

Descripción 
general del edificio: 

La iglesia de San Juan Bautista es renacentista, de una sola nave rectangular, con 
bóvedas de tracería y pilastras adosadas a los muros laterales. A sus pies se alza una 
torre cuadrada con contrafuertes y remate de pináculos abalaustrados, el ábside es 
rectangular con contrafuertes, canes de tacos y bolas, en parte del perímetro. La 
portada (se atribuye a Juan de Salas discípulo de Diego De Siloé,) presenta 
pilastrones, columnas abalaustradas y estriadas, bichas decorativas, dos medallones, 
hornacina con San Juan Bautista en piedra y remates de hachones. 

 
Programa de 
necesidades: 

Antes de iniciarse la obra se llevarán a cabo todos los trabajos necesarios para 
limpieza, orden y protección tanto del personal de la obra como de aquellos ajenos a 
ella.  
Para la ejecución y organización de la obra será preciso instalar un andamio, con sus 
correspondientes arriostramientos a la fachada y lona protectora. 
 
Asimismo, se colocará un vallado de protección debidamente señalizado con los 
carteles informativos de obra, para impedir el paso a toda persona ajena a la obra, 
evitando caídas de objetos y materiales que provoquen accidentes no deseados. 
 
Se procederá al derribo de la cubierta actual del edificio, con retirada de la cubrición 
de teja; demolición de tablazón y estructura de madera por medios manuales. 
Analizado el estado de la cubierta se constata la imposibilidad de reparar únicamente 
la cobertura de teja. 
 
Se rehabilitarán las cornisas de piedra y se sustituirá la estructura de la nave y de la 
sacristía en madera, colocando una impermeabilización adecuada. 
 
La cubrición de los faldones de la cubierta se realizará con teja, con teja cerámica 
curva tipo Imerys, a canal y cobija, de color envejecido castellano, colocada en seco 
clavada sobre doble enrastrelado de madera. La primera hilada de tejas en la parte 
inferior llevará ribete para evitar intrusión de aves. 
 
Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la 
gestión de residuos según RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
Producción y Gestión de los residuos de la Construcción y Demolición. 
 
Se realizará la limpieza total y general de la obra por personal especializado. 
 

  
Uso característico 
del edificio: 

El uso característico del edificio es el dotacional destinado a espacio de uso de culto.  

  
Otros usos 
previstos: 

Ninguno. 

 
 

 

Relación con el 
entorno: 

La existente. No se modifica. 

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

   
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo 
los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que 
se satisfagan estos requisitos básicos. 
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 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1 Utilización: el edificio se distribuye de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones sean racionales y 
conforme a las reglas lógicas que faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

   
 2 Accesibilidad:  Aunque que el edificio pertenece al ámbito público, el tipo de 

actuación, no implica estar sujeto en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo 
dispuesto por el Decreto 19/2000 por el que se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad en relación con las barreras urbanísticas y arquitectónicas en 
desarrollo de la Ley 5/1994.  

  
3 

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo 
dispuesto en su normativa específica. No procede. 

 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

 

 1 La seguridad estructural de la edificación se proyecta, de tal forma que no se 
produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten 
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio. No procede. 

 2 La seguridad en caso de incendio se proyecta de tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate. 

  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. No procede. 

 3 La seguridad de utilización se proyecta de tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las personas. La configuración de los 
espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, será tal que 
puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 
edificio que se describen más adelante sin que su uso suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. No procede, ver justificación. 
 

 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

 1 Las características de higiene, salud y protección del medio ambiente de la 
construcción, se proyectan de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. No procede. 

  
2 

 
La protección contra el ruido definida en proyecto actuará de tal forma que el ruido 
percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. No procede, ver justificación. 

  
3 

 
El Ahorro de energía y la inclusión de un adecuado aislamiento térmico, se 
proyectan de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. No procede, ver justificación. 
 

  Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

 
Cumplimiento de  Cumplimiento de la norma 
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otras normativas 
específicas: 

  

Estatales:  
-- CE y Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
-- NCSE´02 (sismorresistente) 
-- CE 
SI CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN 
-- TELECOMUNICACIONES R.D.  

RD 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicación y RD 346/2011. 

-- REBT  
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

-- RITE 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias.R.D.1027/2007. 

Otras:  
  
Autonómicas:  
Habitabilidad  
Normas de disciplina 
urbanística: NNSS Revillarruz 

 
Descripción de la 
geometría del 
edificio: 

La parcela tiene forma irregular. 

Volumen: El volumen del edificio es el existente, que no será 
modificado en esta intervención.  

Accesos: El edificio dispone de acceso por vía municipal. 
Evacuación: No se dispone de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 
 
1.1.4 Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 

las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
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    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el 

CTE en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE - 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI - 

 DB-
SUA 

Seguridad de utilización y 
accesibilidad DB-SUA - 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS - 

 DB-
HR Protección frente al ruido DB-HR - 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE - 
     

Funcionalidad  Utilización ME - 
  Accesibilidad Apart 4.2  
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  
 
Limitaciones 
 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. Este cambio de 
uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto 
del edificio.  

Limitaciones de uso 
de las dependencias: 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Este cambio de uso de las instalaciones será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

 
1.1.5. Numero de trabajadores y plazo de ejecucion 
 
Por el tipo de obra se estima una presencia media de 4 trabajadores a lo largo de la obra. 
Considerándose el plazo de ejecución de DOS MESES (2) desde la firma del replanteo y el de garantía 
se fija en UN AÑO desde la recepción provisional de la obra, de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Última modificación: 20 de diciembre de 2023). 
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1.2.1. Sustentación del edificio. No procede 
 
1.2.2. Sistema estructural.  
 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para el sistema estructural empleado para la ejecución de la nueva 
cubierta, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de 
partida 

Los aspectos básicos que se tienen en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia 
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva y las posibilidades de mercado. 

Programa de necesidades Se precisa una estructura para la sustentación de la cubierta de una iglesia. 

Bases de cálculo Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

Procedimientos o métodos 
empleados 

La estructura horizontal se ha diseñado de acuerdo a su tipología constructiva. 
Los sistemas estructurales se compondrán de forjado formado a base de 
viguetas de madera separadas 56 cm. entre ejes y tableros. 

Características de los 
materiales que intervienen 

Se cumplirá lo establecido en el CTE-SE-AE. 

 
 
Para la estructura de la nueva cubierta se elige una solución tradicional de armadura de pares de madera que 
permite repartir uniformemente los apoyos sobre los muros de fachada sin riesgos de sobrecargas puntuales 
excesivas.  

Toda la estructura de cubierta será de madera de pino Soria, cepillada a cuatro caras, clase resistente mínima 
C-18 N/mm, con protección superficial antixilófagos en taller mediante tratamiento al vacío a todas las 
escuadrías terminadas, previa colocación. 

En la cubierta de la nave se iniciará el montaje de la armadura con una base de soleras de madera nivelada y 
clavada sobre nudillos o directamente en la coronación de los mismos. Sobre las soleras se colocarán los 
apoyos de los tirantes, cuadrales y aguilones. Seguidamente se colocarán los estribos perimetrales, previo 
cajeado de los cuadrales y tirantes un máximo de 2/5 de su sección a una distancia mínima de sección y media 
del extremo de estos. Si la longitud del estribo necesita de uniones estas se formarán mediante empalmes en 
los tirantes a cola de cartabón o pico de flauta. Sobre los estribos se colocarán los pares separados 56 cm., 
rematados por la hilera y las limas para la formación de limatesas. Para completar la formación de faldones de 
cubierta, los pares se prolongan hasta el borde del alero con tablas o listones clavadas al extremo del par. 

1.2.3. Sistema envolvente.  
 
2.3.3.1.- Tejados 
 
Listado de capas: 
    1 -  Teja cerámica 2 cm 
    2 -  Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 1 cm 
    3 -  Cámara de aire 2 cm 
    4 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC       [ 0.025 W/[mK]] 10 cm 
    5 -  Forjado de madera 20 cm 
   

 
 

 

      
 

Espesor total: 45 cm 
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CUBIERTA teja   
 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.26 W/m²K 
 Uc calefacción: 0.27 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 385.42 kg/m² 

 Masa superficial del elemento base: 330.42 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 52.8(-1; -3) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero madera 

 Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 Con cámara de aire ventilada 
Los faldones se realizarán con tablas o ripias solapadas a media madera de 20x2cm. con tratamiento 
antixilófagos colocados paralelos al alero de estos hacia la cumbrera. Sobre todas las superficies exteriores de 
cubierta se colocará lámina impermeable y transpirable tipo Tybek o similar. 

La cobertura de todos los faldones inclinados será de teja cerámica tipo lmerys, de color envejecido castellano, 
colocada en seco clavada sobre doble enrastrelado de madera. Todo el borde del faldón se rematará con 
tablero de madera corrida y ribete antipájaros. 

1.2.4. Sistema de compartimentación. No procede. 
 
1.2.5. Materiales.  
 

Capas 
Material e ρ λ RT Cp µ 

Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con mortero de 
cemento 0.5 2300 1.3 0.00385 840 100000 

Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 1 1200 0.24 0.0417 1400 200000 
Conífera pesada 520 < d < 610 2 570 0.18 0.111 1600 20 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 4 30 0.029 1.38 1000 20 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 10 30 0.0375 2.67 1000 20 
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 70 0.05 0.06 2300 100 
Tablero contrachapado 700 < d < 900 2 800 0.24 0.0833 1600 110 
Teja de arcilla cocida 2 2000 1 0.02 800 30 
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]] 11 37.5 0.025 4.4 1000 100  

Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 

ρ Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 

λ Conductividad (W/mK) µ Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
  
  
1.2.6. Puente térmicos. No procede. 
   
1.2.7. Sistemas de acabados.  
 
Cubierta no transitable: 

 
Cubierta inclinada Se realizará la cubierta tradicional de teja. 

 
 
 
 
 

1.2.8. Sistemas de acondicionamiento de instalaciones. No procede. 
 
 

1.2.9. Equipamiento. No procede. 
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2. Cumplimiento del CTE 
 

Ámbito de aplicación 
 

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en 
el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 
disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.  
La LOE, establece en su artículo 2, que es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:  
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación.  
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores.  
 
Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán 
un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:  
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, 
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.  
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total 
o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 
 c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a 
través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten 
a los elementos o partes objeto de protección. 

 
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y no afecten a la seguridad de las personas.  
 

3.  Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 
edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita 
por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las 
obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de 
declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del 
correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. Cuando la aplicación del 
Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su 
caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del 
edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del 
técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de 
adecuación efectiva. La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones 
derivadas de razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la 
memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o 
del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y 
mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado 
final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y 
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usuarios. En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones 
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos 
exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente 
podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos.  

 
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación 

del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; 
entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño citado en el 
artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 
 

5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias 
básicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los 
Documentos Básicos del CTE. 

 
 
En aplicación del artículo 2.c.c de Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE), las obras pretendidas aun siendo de carácter parcial y de escasa entidad constructiva, 
afectan a elementos protegidos de este edificio religioso con protección histórico-artístico, 
necesitando de un Proyecto, el cual queda documentado en este trabajo. 
 
En aplicación del artículo 2 de la parte I del Código Técnico de Edificación, la intervención en este 
edificio existente protegido, le será de aplicación aquellos puntos que únicamente afecte. 
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 SE Seguridad estructural 
 
 SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

 SE-AE Acciones en la edificación 
1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 
1. Acción sísmica 

 CE-2021 Código Estructural 

 SE-M Estructuras de madera 
1. Datos previos y bases de cálculo. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Características de los materiales. 
4. Estado de las cargas consideradas. 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinaciones de acciones. 
6. Comprobaciones de comportamiento estructural. 
7. Ejecución. 
8. Tolerancias. 
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 SE Seguridad estructural 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad Estructural” en edificios de viviendas de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las exigencias básicas SE, del Código Estructural y 
de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
 
Para satisfacer este objetivo, la vivienda se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que 
cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con CTE DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad Estructural   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la Edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de Acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de Fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de Madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente   
Código 
Estructural CE-2021 Código Estructural   
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 SE1-SE2 Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 

edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de comprobación Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 

 
 
2. Acciones 
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Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable (acciones 
reológicas). 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores 
característicos de las 
acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 

  
Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

  
Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 
Código Estructural para estructuras de hormigón, de acero y mixtas de hormigón-acero, del DB-SE-
F para estructuras de fábrica, y del DB-SE-M para estructuras de madera. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
 
 
3. Verificación de la estabilidad 
 
 

Ed,dst  Ed,stb 
 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
 
4. Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed  Rd 

 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de las tablas 4.1 y 4.2 y de la fórmula 4.3 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB 
y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
Desfavorable Favorable 

Resistencia 

Permanente   
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 
Empuje del terreno 1,35 0,70 
Presión de agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0 

Estabilidad 

 Desestabilizadora Estabilizadora 
Permanente   

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 
Empuje del terreno 1,35 0,80 
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Presión del agua 1,05 0,95 
Variable 1,50 0 

 
Coeficientes de simultaneidad (ψ) para las acciones 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

● Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 
● Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 
● Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 
● Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 
● Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros (Categoría F) 0,7 0,7 0,6 
● Cubiertas transitables (Categoría G) 0,7 0,5 0,3 
● Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H) 0 0 0 

Nieve    
● Para altitudes > 1.000 m. 0,7 0,5 0,2 
● Para altitudes ≤ 1.000 m. 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
 
 
 
 
6. Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  
Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
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 SE-AE Acciones en la edificación 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Valores característicos del peso propio de elementos constructivos de: 
Hormigón en masa: 24,0 kN/m³ 
Hormigón armado: 25,0 kN/m³ 
Acero: 78,5 kN/m³ 
Fábricas de ladrillo cerámico perforado: 15,0 kN/m³ 
Fábricas de ladrillo cerámico hueco doble:12,0 kN/m³ 
Fábricas de bloque cerámico aligerado: 10,0 kN/m³ 
Fábricas de mampostería de piedra: 28,0 kN/m³ 
Madera aserrada tipo C18: 3,80 kN/m³ 
Madera laminada tipo GL24H: 3,80 kN/m³ 
Madera laminada tipo GL28H: 4,10 kN/m³ 
Tableros de fibras de madera P5: 7,10 kN/m³ 

Cargas Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería. Para la tabiquería se distribuye su peso en planta cuando se utilicen tabiques ordinarios 
de peso < 1,2 kN/m² (aunque podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia 
varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el Anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores 
indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb para Palencia (Zona B) es de 0,45 kN/m², correspondiente a 
un periodo de retorno de 50 años. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una 
distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Palencia se encuentra en las 
zonas climáticas de invierno 1 y 3, con valores de sobrecarga de nieve de 0,50 KN/m² para la 
zona sur (zona 3), y de 1,40 a 1,70 kN/m² para la zona norte (zona 1). 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad 
de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende 
de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que 
se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación 
solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como 
de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, 
por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo 
de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 

 
Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y 
nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
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Niveles Peso propio 
del forjado 

Cargas 
permanentes 

Sobrecarga de 
Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Sobrecarga de 
Nieve 

Carga 
Total 

Nivel 3 
Cubierta  3,33 kN/m² 3,00 KN/m² 0 KN/m² 0 KN/m² 0,60 KN/m² 6,93 

KN/m² 
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 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSE-02) 
 
1. Acción sísmica 
 
Clasificación de la construcción: Edificio de vivienda unifamiliar. 

(Construcción de normal importancia) 
  

Tipo de Estructura: Pórticos de hormigón y forjados unidireccionales. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, pues 
se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de aceleración 
sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los estado 
límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha 
realizado el análisis espectral de la estructura. 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:  
  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura)  
  

 
Medidas constructivas consideradas: 
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Mapa de peligrosidad sísmica 
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 CE-2021 Código Estructural 2021 
 
 
 

 SE-M Estructuras de madera 
 
 
1. Datos previos y bases de cálculo 
 
Condicionantes de 
partida 

Desde el inicio del encargo se ha partido del acuerdo con la propiedad sobre la utilización de una estructura de 
madera aserrada para elementos decorativos. 

Datos sobre el terreno No procede 

Bases de cálculo El diseño constructivo general garantiza, junto con los muros de fábrica, el equilibrio global del conjunto como 
un sólido rígido, y el equilibrio local de cada uno de los elementos estructurales de madera. 
 
Propiedades de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se han adoptado teniendo en cuenta factores de 
corrección de la resistencia en función del tipo de madera empleada, la clase de duración de las acciones, la clase 
de servicio de cada elemento estructural, y el tipo de uniones. 
 
Durabilidad 
Las medidas adoptadas para garantizar la durabilidad de la estructura durante el periodo de servicio son el propio 
diseño constructivo, una protección preventiva frente a agentes bióticos en función de la clase de uso, y una 
protección contra la corrosión de los elementos metálicos de unión. 
 
Análisis estructural 
Modelo estructural de barras para el que se realiza un análisis en primer orden, o a largo plazo, conforme al 
artículo 5.1. del DB SE-M (módulo de deformación E longitudinal), y verificando la estabilidad a través del 
método de la longitud de pandeo equivalente. 
 
Protección contra el fuego 
Las dimensiones de todas las piezas componentes de la estructura de madera se han calculado conforme a la 
comprobación de la capacidad portante realizada por los métodos establecidos en DB SE-M y considerando una 
sección reducida eficaz conforme al Anejo E del DB SI. 
 

 
2. Sistema estructural proyectado 
 
Descripción general del 
sistema estructural 

Para estructuras de madera aserrada 
Se proyecta una estructura de barras de madera aserrada (vigas, viguetas) formando pórticos planos, con piezas 
de sección constante y con uniones articuladas. 
 
Los forjados horizontales se realizarán con viguetas de madera aserrada apoyados sobre las vigas de la estructura 
principal, sobre las que se apoyará en entablado de madera machihembrada clavado a las viguetas, que servirá de 
base para la ejecución de los pavimentos. 
 
La estructura de los faldones inclinados de cubierta se realizará con un tablero de madera apoyado sobre pares de 
madera aserrada, que servirá de base para la ejecución del material de cobertura de la cubierta. 
Las uniones entre piezas de madera y tableros serán de tipo carpinteras tradicionales y con elementos mecánicos 
de fijación de tipo clavija de acero galvanizado (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas). 

 
3. Características de los materiales 
 
Madera Tipo de madera estructural: Madera aserrada 

Especie de madera: Pino silvestre (Albar, Valsaín, Soria) Pinus sylvestris para todos los 
elementos estructurales. 

Calidad: ME-2 
Clase resistente: C18 
Certificación o marca de calidad: No 
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Propiedades resistentes 
características (N/mm²) 

Flexión f m,k 18 
Tracción paralela f t,0,k 11 
Tracción perpendicular f t,90,k 0,4 
Compresión paralela f c,0,k 18 
Compresión perpendicular f c,90,k 2,2 
Cortante f v,k 3,4 

Propiedades de rigidez (kN/mm²) Módulo elasticidad paralelo medio E 0,medio 9 
Módulo elasticidad paralelo 5º percentil E 0,K 6,0 
Módulo elasticidad perpendicular medio E 90,medio 0,30 
Módulo transversal medio G medio 0,56 

Densidad (Kg/m³) Densidad característica Ρ k 320 
Densidad media Ρ medio 380 

Protección y Acabado 
El acabado de las vigas se realizará mediante regrueso-cepillo de alta capacidad. La superficie externa será 
tratada por impregnación de productos xilófagos de base fungicida e insecticida, hidrorepelentes tipo Bayer o 
similar. Color de acabado en Nogal oscuro. 

Clases de uso 1 y 2. Nivel de penetración superficial NP1 (según UNE-EN 351-1). 

Por último, se aplicará un barniz ignífugo con un resistencia mínima al fuego R 30. 

 
 
 Clases de 
servicio 

Clase 1 Elementos cubiertos y cerrados Contenido de humedad de equilibrio < 12% 
Clase 2 Elementos cubiertos y abiertos Contenido de humedad de equilibrio 12% - 20% 
Clase 3 Elementos abiertos a la intemperie Contenido de humedad de equilibrio > 20% 

     
Clases de duración Clase de duración Duración Acción, carga 

Permanente > 10 años Peso propio, tabiquería 
Larga duración 6 meses – 10 años Nieve (s. casos) 
Media duración 1 semana – 6 meses Sobrecarga de uso 
Corta duración < 1 semana Nieve, viento 
Instantánea  Sismo 

 
Uniones Tradicionales (carpinteras o por contacto) 

Apoyos articulados de unión en caja, caja y espiga, caja con entalladura, caja oculta, espiga en cola de milano, 
quijera u horquilla, espera y entrega. 

Apoyos articulados mediante apoyo o entrega y refuerzo metálico. 

Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija 
Clavos de fuste liso o con resalto 
Clavos de acero galvanizado en caliente, de acero inoxidable, y de aluminio fijados por golpeo manual con 
martillo o mediante pistola neumática clavadora para profundidades de hasta 100 mm. En maderas de alta 
densidad será necesario realizar un pretaladro. Empleados en general para reforzar la unión en apoyo entre 
elementos tipo barra. 

Grapas 
Grapas de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable, fijadas mediante grapadoras neumáticas. 
Empleados para la fijación de tableros a vigas y soportes de madera. 

Tirafondos (tornillos rosca-madera) 
Tirafondos de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable. Utilizados con arandelas y fijados con 
atornillador eléctrico. Empleados para mantener en su posición los conectores de acero de tipo superficie, y para 
fijar herrajes de cuelgue o de anclaje de otras piezas. 

Pernos 
Pernos de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable con cabeza hexagonal o cuadrada en un extremo y 
tuerca en el otro, de diámetros entre 12 y 30 mm. Su colocación exige agujeros ligeramente mayores. Empleados 
para la fijación de otros elementos de conexión, placas de anclaje, bridas, estribos, pletinas, manguitos o 
similares. Siempre se emplearán con arandelas en sus extremos. 

Pasadores 
Barras lisas de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable de sección circular y con los bordes biselados 
en sus extremos, de diámetros entre 12 y 30 mm. Su colocación exige un agujero en la pieza de madera ajustado 
al diámetro del pasador. Empleados para el enlace y la fijación de piezas en las que se quiere mejorar el aspecto 
exterior de la unión al carecer de cabeza, tuerca y arandelas. 

Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores 
Conectores de anillo o placa 
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Conectores de fijación de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable, que se introducen o colocan 
ajustados entre dos piezas de madera y que se afianzan mediante tirafondos o pernos, como anillos cerrados 
(Tuscherer), placas con anillo circular (Unmack, Dübel), troncos de cono (Kübler), placas sencillas y placas 
compuestas. Empleados para la unión de piezas con cargas más elevadas y piezas de mayor escuadría. 

Conectores dentados 
Conectores de fijación de acero galvanizado en caliente y de acero inoxidable, que se introducen o colocan 
ajustados entre dos piezas de madera y que se afianzan mediante dientes clavados, como anillos dentados 
(alligator), placas con borde dentado (bulldog), anillos-placa con dientes (siemens) y retículas de púas (alligator). 
Empleados para la unión de piezas con cargas más elevadas y piezas de mayor escuadría. 

 
4. Estado de las cargas consideradas 
 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  
Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 

  
Cargas verticales (valores en servicio) 
Forjado 

  
Peso propio del forjado: 0,28 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 0,00 kN/m² 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m² 

   
Cerramiento 
0 kN/m²  

 0 kN/m² 
 0 kN/m² 
 0 kN/m² 
 0 kN/m² 
 0 kN/m² 

  
Horizontales: Barandillas  - 
  
Horizontales: Viento  Presión dinámica del viento Qb: 0,45 kN/m² (Palencia zona B) 

Coeficiente de exposición Ce: 
1,70 (Zona urbana IV y altura del edificio 6,50 
m.) 

Coeficiente eólico de presión Cp: 
0,70 en X y 0,77 en Y (Esbeltez del edificio 0,43 
y 0,66) 

Coeficiente eólico de succión Cs: 
-0,37 en X y -0,40 en Y (Esbeltez del edificio 
0,43 y 0,66) 

Presión estática del viento Qe: 0,59 kN/m² a presión 
 0,31 kN/m² a succión 
Estas presiones se han considerado actuando en los ejes principales de la edificación. 

 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinaciones de acciones 
 

Valores de cálculo de Propiedades Los valores de cálculo de las propiedades de la madera se han obtenido a partir de los 
característicos mediante la siguiente fórmula: 
 

X d = K mod ( X k / γ M ) 
 
Siendo: X k El valor característico de la propiedad. 
 K mod  El factor de modificación obtenido de la tabla 2.4 del DB SE-M. 
 γ M El coeficiente parcial de seguridad definido en la tabla 2.3 del DB SE-M y 

reflejado en la siguiente tabla. 
 

CTE SE-M γM  Madera 
aserrada 

γM  
Madera 

laminada 
Estados Límites Últimos – Situaciones persistentes 1,30 1,25 
Estados Límites Últimos – Situaciones extraordinarias 1,00 1,00 
Estados Límites de Servicio 1,00 1,00 
La resistencia de cálculo aumenta un 10% (Kcc = 1,1) cuando se trate de sistemas estructurales con 
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carga compartida (viguetas de forjados, pares y cerchas de cubierta). 

 
Valores de cálculo de Acciones Los valores de cálculo de las acciones se obtienen con la siguiente expresión: Fd = γ F · F k 

 
Donde γF tiene los siguientes valores: 
 
CTE SE-AE γF  
Acciones permanentes 1,35  
Acciones variables 1,50  

 
Combinaciones de Acciones La simultaneidad de varias acciones se tiene en cuenta disminuyendo los coeficientes parciales de 

seguridad especificados conforme a la tabla 4.2. de DB SE de Coeficientes de simultaneidad (ψ) 
para las acciones. 
 

 
6. Comprobaciones de comportamiento estructural 
 
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante el programa de cálculo “SEM-cal”. 
(Aplicación informática para la comprobación de vigas y pilares adaptada al CTE, versión 1.1). Ver las fichas de comprobación de 
cada uno de los tipos diferentes de piezas de madera en el apartado MCE Memoria de cálculo de la estructura de los Anejos a la 
Memoria. 
 
 
7. Ejecución 
 

Contenido de 
humedad 

La madera llegará a la obra con un contenido de humedad menor del 18% al 20%, para alcanzar una humedad 
de equilibrio higroscópico, una vez terminada la obra, del 12%. 

Detalles constructivos Se evitará en contacto directo de la madera con el terreno natural, manteniendo una distancia mínima de 20 cm. 
y disponiendo una lámina impermeabilizante. 
 
Los arranques de los soportes se protegerán de la humedad, apoyándose sobre una base impermeabilizada. En 
ningún caso quedarán embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. 
 
En los encuentros de vigas con muros, se dejará una separación mínima de 15 mm. entre la superficie de la 
madera y el material del muro para favorecer la ventilación. El apoyo en su base se realizará con un material 
intermedio separador que no transmita la posible humedad del muro. 
 
Las uniones entre piezas se realizarán de manera que impidan acumular el agua. 
 
Se protegerá la cara superior de las piezas de madera que estén expuestas a la intemperie y en las que se pueda 
acumular el agua, con una albardilla de chapa troquelada de acero galvanizado. Ésta permitirá la aireación de la 
madera. 
 
Se evitará que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia, 
protegiéndolas con una pieza de remate. 
 

 
8. Tolerancias 
 
Las tolerancias dimensionales admisibles respecto a las dimensiones nominales de proyecto se ajustarán a las siguientes 
condiciones. 
 

Tipo de madera estructural Tolerancia dimensional 
admisible 

Combadura de columnas y 
vigas medida en el punto 

medio del vano 
Piezas de madera aserrada de coníferas y chopo según UNE EN 336 < L/300 
Piezas de madera aserrada de frondosas según UNE EN 336 < L/300 
Piezas de madera laminada encolada según UNE EN 390 < L/500 
Piezas de madera microlaminada - < L/500 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Seguridad en caso de incendio 
 
   
 DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
  

SI 1 
 
Propagación interior 

 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 SI 5 Intervención de bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
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SI Documento Básico. Seguridad en caso de incendio 

 
1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas 
(2) 

Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    
Básico y de Ejecución Nueva Total No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 
refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 

2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior. No se modifica. No procede. 
 
3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Cubiertas 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, 
en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance 
dicho valor. No procede. 
. 

 
4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes. No se modifica. No procede. 
 
5: SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. No se modifica. No procede. 
 
6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Entorno de los edificios 
Accesibilidad por fachadas 
NO PROCEDE 
 

7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente 
si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y 
de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Edificio  
       

Iglesia  
Religioso – 

Pública 
concurrencia 

Mampostería Madera Madera R-90 R-90(*) 

(*) Se considera que con el sistema de bóvedas existente se alcanza la resistencia exigida para la 
estructura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
   
 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
  

SUA 1 
 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 SUA 9 Accesibilidad 

 
 
 

 No procede 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Salubridad 
 
   
 DB-HS Exigencias básicas de Salubridad 
  

HS 1 
 
Protección frente a la humedad 

 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3 Calidad del aire interior 
 HS 4 Suministro de agua 
 HS 5 

HS 6 
Evacuación de aguas 
Protección contra el radón 

 
No procede 
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                                                   2.5. Protección frente al ruido 
 DB-HR Exigencias Protección contra el ruido 

  

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan 
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en 
razón de su catalogación, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 
incompatible con la conservación de dichos edificios. No procede dar cumplimiento 
a este Documento Básico, la obra es de mantenimiento. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.6. Ahorro de energía 
 
   
 DB-HE Exigencias básicas de Ahorro de energía 
  

HE 0 
 
Limitación del consumo energético 

 HE 1 Condiciones para el control de la demanda 
energética 

 HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
 HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 
 HE 4 Contribución mínima de energía renovable para 

cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 
 HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 
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HE 

Documento Básico. Ahorro de energía 

 
 
2.6.1. Exigencias básicas HE 0: Limitación del consumo energético. 
 
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del 
edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, 
en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables. 
 
Ámbito de aplicación 
 
1 Esta sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:  
• ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o 
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2;  
• cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2;  
• reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de 
la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.  
Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la parte 
ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que, en el caso de las reformas 
referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas 
exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;  
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 
energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las 
destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;  
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. No es de aplicación a este Proyecto. 
 
2.6.2. Exigencias básicas HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética. 
 
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de 
energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen 
de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.  
Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que 
eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las 
características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las 
unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  
Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 
 
Ámbito de aplicación:  
1 Esta sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción; 
 b) intervenciones en edificios existentes:  
• ampliaciones;  
• cambios de uso;  
• reformas.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas 
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exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;  
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 
energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las 
destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;  
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. No es de aplicación a este Proyecto. 
 
2.6.3. Exigencias básicas HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 
 
Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico 
de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. No es de 
aplicación a este Proyecto. 
 
2.6.4. Exigencias básicas HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones 
 
Ámbito de aplicación 
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes con: • renovación o ampliación de una parte de la instalación • cambio 
de uso característico del edificio. • cambios de actividad en una zona del edificio.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) las instalaciones interiores de viviendas.  
b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.  
c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas 
exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;  
d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y 
procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. Esta exclusión no está ligada a que dichos 
usos se ubiquen en edificios independientes y de uso exclusivo. De modo que, por ejemplo, una oficina de una 
nave industrial no está excluida de la aplicación de esta sección  
3 En el caso de intervenciones en edificios existentes, se considerarán los siguientes criterios de aplicación:  
a) se aplicará esta sección a las instalaciones de iluminación interior de todo el edificio, en los siguientes 
casos:  

• intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en 
su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.  
• cambios de uso característico.  

b) cuando se renueve o amplíe una parte de la instalación, se adecuará la parte de la instalación renovada o 
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad.  
c) cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas 
de control o regulación, se dispondrá de estos sistemas.  
d) en cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia 
Energética de la Instalación (VEEI) límite respecto al de la actividad inicial, se adecuará la instalación de dicha 
zona. No es de aplicación a este Proyecto. 
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2.6.5. Exigencias básicas HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria. 
 
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran 
medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el 
propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 
 
Ámbito de aplicación 
1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, 
calculada de acuerdo al Anejo F.  
b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de 
acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de 
generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.  
c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda 
inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;  
d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la 
instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. No es de 
aplicación a este Proyecto. 
 
2.6.6. Exigencias básicas HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 
 
En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. 
 
Ámbito de aplicación 
1 Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:  
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la 
superficie construida en más de 3.000 m2  
b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida; Se considerará que la superficie 
construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores 
comunes. 
2 En aquellos edificios en los que, por razones urbanísticas o arquitectónicas, o porque se trate de edificios 
protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determina los elementos 
inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se deberá justificar esta imposibilidad analizando las 
distintas alternativas y se adoptará la solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción. 
No es de aplicación a este Proyecto. 
 
 
 
 
 



AT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anejos 
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3.1. Normativa técnica aplicable 
 
 
 

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
[REVISADA julio de 2023] 

 
 

El apartado A]. Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, por el que se 
dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establece: 

    
«Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente 

A] En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 

 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda 
sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratación 
del Estado vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el 
artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la 
preceptiva autorización o informe de los proyectos». 

 
TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA: 
 
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción» 
 
TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
«De acuerdo con el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no 
exhaustiva de la normativa técnica aplicable» 
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NORMATIVA OBLIGATORIA 
 

0. NORMATIVA GENERAL 
  

0.1. NORMATIVA GENERAL 
 

1 ESTRUCTURAS 
 

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
1.2 ACERO 
1.3. CIMENTACIONES 
1.4 FÁBRICA  
1.5. MADERA 

 

2. INSTALACIONES 
 

2.1 AGUA 
2.2. ASCENSORES 
2.3 AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
2.4.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
2.5 ELECTRICIDAD 
2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
2.7 COMBUSTIBLES 

 

3. CUBIERTAS 
 

3.1 CUBIERTAS 
 

4. PROTECCIÓN 
 

4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
4.5  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

6. MEDIO AMBIENTE  
 

6.1 MEDIO AMBIENTE 
6.2  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
6.3. RESIDUOS 
6.4. RUIDO 
 

7. PATRIMONIO 
 

7.1 PATRIMONIO 
 

8. URBANISMO 
 

8.1 URBANISMO 
 

9. VARIOS 
 

9.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL  
9.2 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN  
9.3  CONTROL DE CALIDAD 
9.4 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
9.5. OTROS 

 

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 
 

A1 ACTIVIDAD PROFESIONAL 
A2 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
A3 MEDIO AMBIENTE  
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A4 PATRIMONIO 
A5  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
A6 TURISMO 
A7 OTROS 

 
ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 

A1 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE 
A2 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI 
A3 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA 
A4 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS 
A5 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR 
A6 NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE 
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0 .   NORMATIVA GENERAL  
  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN “CTE” RD 314|2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda BOE 28 03 06 

  
SE MODIFICA por RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR BOE 23 10 07 

Corrección errores RD 1371|2007 BOE 20 12 07 

SE MODIFICA las disposiciones transitorias 2 y 3, por RD 1675/2008, de 17 de octubre DB HR BOE 18 10 08 

SE MODIFICA por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09 

Corrección errores  RD 314|2006 CTE BOE 25 01 08  

SE MODIFICA la Parte II del CTE por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09 

Corrección errores Orden VIV 984|2009 BOE 23 09 09 

SE MODIFICA arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la 
Parte II, por RD 173|2010, de 19 de febrero DB SUA 

BOE 11 03 10 

SE MODIFICA el art. 4.4 de la parte I, por RD 410|2010, de 31 de marzo BOE 22 04 10 

SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 
mayo de 2010 

BOE 30 07 10 

SE DEROGA el art. 2.5 y MODIFICA los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 13 

SE SUSTITUYE el DB DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II, por Orden FOM|1635|2013, de 10 de 
septiembre 

BOE 12 10 13  

SE MODIFICA la parte II del código por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 17 

SE MODIFICA los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por RD 732/2019, 
de 20 de diciembre  

BOE 27 12 19 

SE MODIFICA la parte I y II del Código, por RD 450/2022, de 14 de junio BOE 15 06 22 
  

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

  

L 9|2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014|23|UE y 2014|24|UE, de 26 de febrero de 2014. BOE 09 11 17 

SE MODIFICA el art. 32.7 y SE AÑADE la disposición transitoria 54, por L 6/2018, de 3 de julio BOE 04 07 18 

SE MODIFICA la disposición adicional 54, por R D-L 3/2019, de 8 de febrero BOE 09 02 19 

SE MODIFICA los arts. 35.1 d), 39.2, 71.2 d), 116.1, 122.2, 202.1 y 215.4, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre BOE 05 11 19 

SE MODIFICA los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b, por Orden HAC/1272/2019, de 16 
de diciembre  

BOE 31 12 19 
SE MODIFICA los arts. 118, 331 y la disposición final 1.3 , por RD-L 3/2020, de 4 de febrero BOE 05 02 20 

SE MODIFICA el art. 29.4 y SE AÑADE la disposición adicional 55, por RD-L 11/2020, de 31 de marzo BOE 01 04 20 

SE CORRIGEN errores en el RD-L 11/2020, de 31 de marzo BOE 09 04 20 

SE MODIFICA el art. 159.4, por RD-L 15/2020, de 21 de abril  BOE 22 04 20 

SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por RD-L 16/2020, de 28 de abril  BOE 29 04 20 

SE MODIFICA el art. 33.2 y 3, por RD-L 17/2020, de 5 de mayo BOE 06 05 20 

SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por L 3/2020, de 18 de septiembre BOE 19 09 20 

SE MODIFICA los arts. 32, 33, 159 y 321, por L 11/2020, de 30 de diciembre BOE 31 12 20 

SE MODIFICA los arts. 32.7.b), 45.1 y 208.2.a), por RD-L 36/2020, de 30 de diciembre BOE 31 12 20 

SE CORRIGEN errores en la L 11/2020, de 30 de diciembre  BOE 20 04 21 

SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos indicados de los arts. 46.4, 80.2 y 347.3 por 
Sentencia 68/2021, de 18 de marzo 

BOE 23 04 21 

SE MODIFICA los arts. 328.4 y 331.a), por RD-L 24/2021, de 2 de noviembre BOE 03 11 21 

SE MODIFICA los arts. 159.4, 226.1, 324.1 y 332.3, por L 22/2021, de 28 de diciembre BOE 29 12 21 

SE MODIFICA los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b), por Orden HFP/1499/2021, de 28 
de diciembre 

BOE 31 12 21 

SE MODIFICA os arts. 216.4 y 217, por L 18/2022, de 28 de septiembre  BOE 29 09 22 

SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE las disposiciones adicional 56 y transitoria 6, por L 
31/2022, de 23 de diciembre 

BOE 24 12 22 

  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN “LOE” L 38|99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06 11 99 

  

SE MODIFICA art. 3.1 por la L 24|2001, de 27 de diciembre BOE 31 12 01 

SE MODIFICA la disposición adicional 2, por la L 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 02 

SE MODIFICA el art. 14, por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 

SE MODIFICA los arts. 2 y 3 por la L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 13 

SE MODIFICA la disposición adicional octava por la L 9|2014, de 9 de mayo BOE 10 05 15 

SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, 
por L 20|2015, de 14 de julio BOE 15 07 15 

  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21920
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16789
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1337
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-15059
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15059.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18528
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/450
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1782
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18748
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18748.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/04/3
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/corrigendum/20200409
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/28/16
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10923
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11/corrigendum/20210420
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6614
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6614.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/02/24
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/hfp1499
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/28/18
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/31
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/31
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7897
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
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NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. D 462|1971, de 11 de marzo BOE 24 03 71 

  

SE MODIFICA D 462|1971 por RD 129|1985, de 23 de enero   BOE 07 02 85  

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71 BOE 17 06 71 

CORRECCION de erratas en BOE num. 160 de 6 de julio de 1971 BOE 06 07 71 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72 BOE 10 02 72 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 48 de 25 de febrero de 1972 BOE 25 02 72  
  

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2|1974, de 13 de febrero BOE 15 02 74 

  

SE DEROGA determinados preceptos por L 74|1978, de 26 de diciembre BOE 11 01 79 

SE MODIFICA los arts. 2, 3 y 5 por RD L 5|1996, de 7 de junio BOE 08 06 96 

SE MODIFICA los arts. 2, 3, 5 y 6, por L 7|1997, de 14 de abril BOE 15 04 97 

SE MODIFICA la disposición adicional 2, por RD-L 6|1999, de 16 de abril BOE 17 04 99 

SE MODIFICA el art. 3, por RD-L 6|2000, de 23 de junio BOE 24 06 00 

SE MODIFICA los arts. 1.3, 2, 3 y 5 y se añaden del 10 al 15 y las disposiciones adicionales 4 y 5, por L 
25|2009, de 22 de diciembre 

BOE 23 12 09 

SE MODIFICA el art. 5.ñ) por L 5|2012, de 6 de julio   BOE 07 07 12 

SE AÑADE la disposición adicional 6, por L 3/2020, de 18 de septiembre BOE 19 09 20 

  

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE.   

  

RD 129|2018, de 16 de marzo BOE 12 04 18 

  

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10 

SE MODIFICA RD 1000|2010 Cuestión de inconstit. nº3215|2015 Sentencia del TC de 23 de junio BOE 26 06 15 

  

1 .  ESTRUCTURAS  
  
DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL del CTE RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SE 

SE MODIFICA los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por RD 732/2019, 
de 20 de diciembre  

BOE 27 12 19 

  
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
  
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN [NCSR 02] RD 997|2002   BOE 11 10 02 

  

CÓDIGO ESTRUCTURAL  RD 470/2021, de 10 de agosto BOE 10 08 21 
  

DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE AE 

  
1.2. ACERO 
  
DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE A 

  

1.3. CIMENTACIONES  

  

DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL   CIMIENTOS del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE C 

  

1.4. FÁBRICA  

  

DB SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE  F 

  
1.5. MADERA  
  
DB SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTRUCTURAS DE MADERA RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE M 
  
  
2.6.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
  
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI 

SE MODIFICA las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A , por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 10 

SE DECLARA la nulidad de la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición BOE 30 07 10 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/24/pdfs/A04741-04742.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/02/07/pdfs/A03120-03121.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-756
http://www.boe.es/boe/dias/1971/06/17/pdfs/A09785-09785.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-41959
https://www.boe.es/boe/dias/1971/07/06/pdfs/A11077-11077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1972-214
http://www.boe.es/boe/dias/1972/02/10/pdfs/A02406-02407.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-34309
https://www.boe.es/boe/dias/1972/02/25/pdfs/A03390-03390.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289&p=20091223&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1974/02/15/pdfs/A03046-03049.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-697
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/11/pdfs/A00654-00654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-13000
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/08/pdfs/A18971-18973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7879
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/pdfs/A11773-11775.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-8577
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/17/pdfs/A14350-14356.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11836
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10923
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4957
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7088
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEstructural.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18528
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13681.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-AE.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-A.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-C.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-F.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-M.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEnCasoDeIncendio.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
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completa de uso pública concurrencia contenido en el Documento "SI", por Sentencia del TS de 04 05 
10    
  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 513|2017, de 22 de mayo BOE 12 06 17 

Corrección de errores RD 513|2017 BOE 23 09 17 

SE MODIFICA los arts. 10.1, 11.2, 15.1, 16, el anexo III y SE AÑADE el anexo IV, por RD 298/2021, de 27 de 
abril  

BOE 28 04 21 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 04 

Corrección errores RD 2267|2004, de 5 de marzo BOE 05 03 05 

SE MODIFICA RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 10 

  
2.7.  COMBUSTIBLES  
  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS RD 2085|1994, de 20 de octubre BOE 27 01 95 

Corrección de errores RD 2085|1994 BOE 20 04 95 

SE MODIFICA RD 2085|1994  por la Instrucción MI-IPO2, por RD 1562|1998 de 17 de julio BOE 08 08 88 

SE MODIFICA RD 2085|1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 1523|1999, de 1 de octubre BOE 22 10 99 

Corrección de errores RD 1523|1999 BOE 03 03 00 

SE MODIFICA RD 2085|1994 de los arts. 4, 6 y 8, por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 10 

Corrección de errores, de 19 de junio de 2010 BOE 19 06 10 

Corrección de errores, de 26 de agosto de 2010 BOE 26 08 10 

SE MODIFICA RD 2085|1994 del art. 10, AÑADE un nuevo art. 11 y reenumera el antiguo art. 11 como 12 al 
Reglamento, por RD 706|2017, de 7 de julio 

BOE 02 08 17 

SE MODIFICA el art. 6, por RD 542/2020, de 26 de mayo  BOE 20 06 20 

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO, RD 1427|1997, de 15 de 
septiembre BOE 23 10 97 

Corrección errores RD 1427|1997 BOE 24 01 98 

SE MODIFICA por RD 1523|1999, de 1 de octubre BOE 22 10 99 

SE MODIFICA los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 10 

SE MODIFICA el capítulo VIII, por RD 542/2020, de 26 de mayo  BOE 20 06 20 

  

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, Orden 06 12 74 BOE 06 12 74 

Corrección de errores, de 14 de febrero de 1975 BOE 14 02 75 

SE DEROGAN instrucciones y se modifican los Puntos 5.1 y 6.1, por Orden 26 10 83 BOE 08 11 83 

SE MODIFICA del apartado 3.2.1 de la Instrucción Itc-Mig-S.1, por Orden 09 03 94  BOE 21 03 94 

SE MODIFICA ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R 7.2. por Orden 29 05 98 BOE 11 06 98 

SE DEROGA en cuanto se oponga , por RD 919|2006, de 28 de julio BOE 04 09 06 

  

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11, RD 919|2006, de 28 de julio 

BOE 04 09 06 

SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE REENUMERA la disposición adicional única como 1 y SE 
AÑADEN las disposiciones adicionales 2 a 5 por RD 560|2010  

BOE 22 05 10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 26 08 10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 19 06 10 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 29 04 11 BOE 12 05 11 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 02 07 15 BOE 16 07 15 

SE MODIFICA de determinados preceptos del Reglamento, por RD 984|2015, de 30 de octubre BOE 21 10 15 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 14 11 2018 BOE 23 11 18 

SE MODIFICA determinados preceptos, por RD 542/2020, de 26 de mayo BOE 20 06 20 

SE MODIFICA la ITC-ICG 09, por RD 298/2021, de 27 de abril BOE 28 04 21 

  

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL. RD 104|2010, de 5 de febrero BOE 26 02 10 

SE MODIFICA el art. 2.3, por RD-L 27/2021, de 23 de noviembre de 2021 BOE 24 11 21 
SE MODIFICA el art. 2.3, por RD-L 6/2022, de 29 de marzo BOE 30 03 22 

  

3 .  CUBIERTAS   

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12213
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12213
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10837
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/298
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1994/10/20/2085
http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/27/pdfs/A02591-02627.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-9681
http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/20/pdfs/A11597-11597.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19183
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/08/pdfs/A27124-27150.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20723
http://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-4221
http://www.boe.es/boe/dias/2000/03/03/pdfs/A09035-09036.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9716
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9716.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-13429
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-A-2010-13429.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9188
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9188.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1458
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/24/pdfs/A02550-02550.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20723
https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1974-1965
https://www.boe.es/boe/dias/1974/12/06/pdfs/A24840-24857.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-3219
https://www.boe.es/boe/dias/1975/02/14/pdfs/A03173-03173.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-28962
https://www.boe.es/boe/dias/1983/11/08/pdfs/A30150-30171.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-6540
https://www.boe.es/boe/dias/1994/03/21/pdfs/A09189-09189.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-13740
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/11/pdfs/A19292-19293.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/07/28/919
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-13429
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-A-2010-13429.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9716
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9716.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8322
https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8322.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7977
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11725
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16017
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/298
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3098
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3098.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/23/27
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/6
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
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DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HS 

SE MODIFICA RD 314|2006 por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 17 

  

4 .  PROTECCIÓN   

  

4.1.  AISLAMIENTO ACÚSTICO  

  

DB HR RUIDO [HR] RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR 

Corrección errores RD 1371|2007  BOE 20 12 07 

SE MODIFICA RD 1371|2007 por RD 1675|2008 BOE 18 10 08 

SE MODIFICA RD 1371|2007 por ORDEN VIV|984|2009 BOE 23 04 09 

  

LEY DEL RUIDO L 37|2003, de 17 de noviembre BOE 18 11 03  

SE DESARROLLA con RD 1513|2005, de 16 de diciembre BOE 17 12 05 

SE MODIFICA el Anexo II del Real Decreto 1513|2005 por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre BOE 13 12 18 

SE DESARROLLA con el RD 1367|2007, de 19 de octubre BOE 23 10 07 

SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 11 

SE DECLARA en el Recurso 965|2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161|2014, de 7 de octubre BOE 29 10 14 

  

4.2.  AISLAMIENTO TÉRMICO  

  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HE 

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635|2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 13 

Corrección errores ORDEN FOM 1635|2013 BOE 08 11 13 

SE MODIFICA RD 314|2006 por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 17 

  

4.3.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

  

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO [SI] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 04 

Corrección errores RD 2267|2004 BOE 05 03 05 

SE MODIFICA RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo [Articulo 10] BOE 22 05 10 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO, RD 842|2013, de 31 de octubre 
BOE 23 11 13 

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 513|2017, de 22 de mayo BOE 12 06 17 

Corrección de errores, de 23 de septiembre de 2017 BOE 23 09 17 

  

4.4.  SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971 BOE 16 03 71 

SE DEROGA el art. 31.9, por RD 1316|1989, de 27 de octubre BOE 02 11 89 

SE DEROGA RD 1316|1989 por RD 286|2006, de 10 de marzo BOE 11 03 06 

SE DEROGA los Títulos I y III, por la L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 95 

SE DEROGA los capítulos I a V y VII del Título II, por RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 664|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 97 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 665|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 97 

SE DEROGA el capítulo XIII del título II, por RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 97 

SE DEROGA los capítulos VIII a XII, por RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 97 

SE DEROGA el capítulo VI del Título II, por RD 614|2001, de 8 de junio BOE 21 06 01 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 03 

  

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO. Orden 20 09 86 Mº Trabajo y S.S. BOE 13 10 86 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/Salubridad.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18400
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/ProteccionRuido.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21920
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/10/17/1675
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20976
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/12/16/1513
https://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2018/12/07/pci1319
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11057
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/AhorroEnergia.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEnCasoDeIncendio.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/12/03/2267
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/05/pdfs/A07906-07907.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12323
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10837
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-380
https://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-25805
https://www.boe.es/boe/dias/1989/11/02/pdfs/A34428-34431.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4414
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-6934
https://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-27015
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/13/pdfs/A34701-34707.pdf
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Corrección errores de Orden 20 09 86 BOE 31 10 86 

  

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 95 

SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49 , por L 50|1998, de 30 de diciembre BOE 31 12 98 

SE MODIFICA el art. 26, por L 39|1999, de 5 de noviembre BOE 06 11 99 

SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, 
por RD-L 5|2000, de 4 de agosto 

BOE 08 08 00 

SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las 
disposiciones adicionales 14 y 15, por L 54|2003, de 12 de diciembre 

BOE 13 12 03 

SE DESARROLLA el art 24, por el RD 171/2004, de 30 de enero BOE 31 01 04 

SE MODIFICA la disposición adicional 5, por L 30|2005, de 29 de diciembre BOE 30 12 05 

SE MODIFICA el art. 3 y se AÑADE la disposición adicional 9 bis por L 31|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 06 

SE MODIFICA los arts. 5 y 26 por L 3|2007, de 22 de marzo BOE 23 03 07 

SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por L 25|2009, de 22 de 
diciembre 

BOE 23 12 09 

SE MODIFICA el art. 32 por L 32|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10 

SE MODIFICA el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por L 14|2013, de 27 de septiembre BOE 28 09 13 

SE MODIFICA el art. 32, por L 35|2014, de 26 de diciembre BOE 29 12 14 

SE DECLARA en el recurso 7473|2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la 
redacción dada por el art. 39.2 de la L 14|2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198|2015, de 24 de 
septiembre 

BOE 30 10 15 

SE MODIFICA el art. 3, la disposición adicional 5 y SE AÑADE la adicional 18, por RD-L 16/2022, de 6 de 
septiembre 

BOE 08 09 22 
  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39|1997, de 17 de enero BOE 31 01 97 

SE MODIFICA las disposiciones final segunda y adicional quinta, por RD 780|1998, de 30 de abril BOE 01 05 98 

SE MODIFICA el art. 22, por RD 688|2005, de 10 de junio BOE 11 06 05 

SE MODIFICA los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones 
adicionales 10, 11 y 12, por RD 604|2006, de 19 de mayo 

BOE 29 05 06 

SE MODIFICA el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por L 298|2009, de 6 de marzo BOE 07 03 09 

SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la 
disposición final por RD 337|2010, de 19 de marzo 

BOE 23 03 10 

SE DESARROLLA, por Orden TIN|2504|2010, de 20 de septiembre BOE 28 09 11 

SE MODIFICA los anexos I, VII y VIII, por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 07 15 

SE MODIFICA los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por RD 899|2015, de 9 de octubre BOE 10 10 15 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES CANCERÍGENOS. RD 665|1997,de12 de mayo BOE 24 05 97 

SE MODIFICA los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por RD 1124|2000, de 
16 de junio 

BOE 17 06 00 

SE MODIFICA los arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 03 

SE MODIFICA arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 598/2015, de 3 de julio BOE 04 07 15 
SE MODIFICA los arts. 6.2, 9.4, el título de la disposición adicional única, la final 1, los anexos I, III y se 
AÑADE la disposición adicional 2, por RD 1154/2020, de 22 de diciembre 

BOE 23 12 20 

SE MODIFICA los anexos I y III, por RD 427/2021, de 15 de junio BOE 16 06 21 

SE MODIFICA el anexo III, por RD 395/2022, de 24 de mayo BOE 25 05 22 

  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 1627|1997, de 24 de octubre BOE 25 10 97 

SE MODIFICA el anexo IV, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04 

SE AÑADE una disposición adicional única, por RD 604|2006, de 19 de mayo BOE 29 05 06 

SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por RD 1109|2007, de 27 de agosto BOE 25 08 07 

SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 10 

  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97 

SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 04 15 

  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-28775
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/31/pdfs/A36430-36430.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-30155
http://www.boe.es/boe/dias/1998/12/31/pdfs/A44412-44495.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21568
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21525
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42905-43094.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18204
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10074
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13568
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11712
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11712.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/09/06/16
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10209
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9877
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14843
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10926
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11372
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/17/pdfs/A21443-21444.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-6934
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/03/598
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1154
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/427
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/395
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
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SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97 

SE MODIFICA el anexo I, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04 

  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. RD 487|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97 

  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 97 

Corrección de errores RD 773|1997 BOE 18 07 97 

SE MODIFICA los arts. 2.3, 6.1, la disposición final 2, los anexos I a III y SE SUPRIME el IV, por RD 1076/2021, de 7 
de diciembre 

BOE 08 12 21 

  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 97 

SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 04 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS. RD 374|2001, de 6 de abril BOE 01 05 01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 30 05 01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 22 06 01 

SE MODIFICA los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 07 15 

  

DISPOSICIONES PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO RD 614|2001, de 8 
de junio 

BOE 21 06 01 

  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES L 54|2003, de 12 de diciembre BOE 13 12 03 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS. RD 1311|2005, de 4 de noviembre BOE 05 11 05 

SE MODIFICA la disposición transitoria única, por RD 330|2009, de 13 de marzo BOE 26 03 09 

  

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006, de 10 de 
marzo 

BOE 01 03 06 

Corrección de erratas del RD 286|2006 BOE 14 03 06 

Corrección de errores del RD 286|2006 BOE 24 03 06 

  

LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L 32|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 06 

SE MODIFICA el art. 4.2 y 4 L 32|2006 por RD 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09  

SE DEROGA el art. 11 de RD 25|2009, por Ley 32|2014, de 22 de diciembre BOE 23 12 14 

SE DESARROLLA L 32|2006 por RD 1109|2007, de 24 de agosto BOE 25 08 07 

Corrección de errores RD 1109|2007  BOE 12 09 07 

SE AÑADE una disposición adicional 7, por RD 327|2009, de 13 de marzo BOE 14 03 09 

SE MODIFICA los arts. 11 y 15, por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 10 

SE MODIFICA la disposición adicional 3, por RD-L 32/2021, de 28 de diciembre BOE 30 12 21 
  

TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO RD 396|2006, de 31 de marzo BOE 11 04 06  

  

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
RD 67|2010, de 29 de enero 

BOE 10 02 10 

SE MODIFICA los arts. 4.3, 5, 6, 7, 10, 11, disposiciones adicionales 1 y 3 y finales 1 y 2 y SE AÑADEN las 
disposiciones adicionales 6 y 9 a 11 reenumerando la 6 original como 7, SE REENUMERA la disposición 
transitoria única como 1 y SE AÑADE la 2 y la 3, por RD 1084|2014, de 19 de diciembre 

BOE 24 12 14 

  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC RD 552/2019 BOE 24 10 19 

CORRECCION de erratas en BOE num. 257, de 25 de octubre de 2019 BOE 25 10 19 

SE MODIFICA los arts. 9.1, 10.3 y 12.1, por RD 298/2021, de 27 de abril  BOE 28 04 21 

SE MODIFICA lo indicado de la Instrucción IF-02 apéndice 2 tabla A, por Resolución de 15 de junio de 
2021 

BOE 23 06 21 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-10162
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/30/pdfs/A18926-18926.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11960
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272-22272.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5032
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4588
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10170-10170.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5286
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/24/pdfs/A11535-11535.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13359
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16206
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-4260
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-2161
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13414
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15228
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552/corrigendum/20191025
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/298
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/15/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/15/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10487.pdf
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SE AMPLÍA lo indicado de la Instrucción IF-02 apéndice 1 tabla A, por Resolución de 28 de octubre de 
2022 

BOE 08 11 22 

  

4.5.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

  

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SUA 

  

  

7 .  PATR IMONIO   
  
7.1.  PATRIMONIO  
  
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. L 16|1985, de 25 de junio BOE 29 06 85 

Corrección de erratas en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985  BOE 11 12 85 

SE DESARROLLA por RD 111|1986, de 10 de enero BOE 28 01 86 

SE MODIFICA el art. 30.i), por L 33|1987, de 23 de diciembre BOE 24 12 87 

SE AÑADE disposición adicional NOVENA, por L 37|1988, de 28 de diciembre BOE 29 12 89 

SE DECLARA en los recursos acumulados 830, 847, 850 y 858|1985, la constitucionalidad de 
determinados preceptos, interpretados según los fundamentos jurídicos indicados, por Sentencia 
17|1991, de 31 de enero 

BOE 25 02 91 

SE DESARROLLA la disposición adicional Novena, por RD 1680|1991, de 15 de noviembre BOE 28 11 91 

SE MODIFICA la disposición adicional 9, por L 21|1993, de 29 de diciembre BOE 30 12 93 

SE MODIFICA el art. 73, por L 30|1994, de 24 de noviembre  BOE 25 11 94 

SE MODIFICA la disposición adicional Novena por la L 42|1994, de 30 de diciembre BOE 31 12 94 

SE DEROGA el art. 71 y la disposición transitoria cuarta, por la L 43|1995, de 27 de diciembre  BOE 28 12 95 

SE MODIFICA el art. 32.2 , por L 50|1998, de 30 de diciembre  BOE 31 12 98 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 20|11|01  BOE 30 11 01 

SE MODIFICA el art. 73, por la L 24|2001, de 27 de diciembre  BOE 31 12 01 

SE MODIFICA la disposición adicional 9.1, por L 46|2003, de 25 de noviembre BOE 26 11 03 

SE MODIFICA art. 32, por L 62|2003, de 30 de diciembre de 2003  BOE 31 12 03 

SE DEROGA el párrafo 2 del art. 73, por RD-L 3|2004, de 5 de marzo BOE 10 03 04 

SE DEROGA por L 35|2006, de 28 de noviembre BOE 29 11 06 

SE MODIFICA el art. 1.2, por L 10|2015, de 26 de mayo  BOE 27 05 15 

SE MODIFICA el art. 32.2, por RD-L 2|2018, de 13 de abril BOE 14 04 18 

SE MODIFICA el art. 32.2, por L 2|2019, de 1 de marzo BOE 02 03 19 

SE AMPLIA el plazo indicado de la disposición transitoria 5, por L 6/2021, de 28 de abril  BOE 29 04 21 

SE AÑADE la disposición adicional 10, por RD-L 15/2021, de 13 de julio BOE 14 07 21 

SE AÑADE la disposición adicional 11, en la redacción dada a la disposición final 13 del RD-L 17/2020, 
de 5 de mayo, por Ley 14/2021, de 11 de octubre 

BOE 12 10 21 

  
8 .  URBANISMO  

  

8.1.  URBANISMO  

  

LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. RD 7|2015, de 30 de octubre BOE 31 10 15 

SE DECLARA en el Recurso 5493|2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 
11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso señalado del art. 11.4.b) y el 
11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia 143|2017, de 14 de diciembre 

BOE 17 01 18 

Corrección de errores en la Sentencia del TC 143|2017, de 14 de diciembre, en BOE núm. 34 de 7 de 
febrero de 2018 

BOE 07 02 18 

SE DECLARA en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 
24 y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj.2.c) de lo señalado del art. 11.4.b) y c), 
por Sentencia 75/2018, de 5 de julio 

BOE 06 08 18 

SE MODIFICA la disposición adicional 10, por RD-L 35/2020, de 22 de diciembre BOE 23 12 20 

SE MODIFICA el art. 20.1.c), por L7/2021, de 20 de mayo BOE 21 05 21 

SE MODIFICA el art. 9.5. a) y h), por RD-L 19/2021, de 5 de octubre BOE 06 10 21  

  

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/28/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18334.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadUtilizacionAccesibilidad.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-25781
https://www.boe.es/boe/dias/1985/12/11/pdfs/A39101-39101.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-2277
https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-28404
https://www.boe.es/boe/dias/1987/12/24/pdfs/A37785-37839.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-29563
https://www.boe.es/boe/dias/1988/12/29/pdfs/A36445-36494.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1991-5257
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1991-5257
https://www.boe.es/boe/dias/1991/02/25/pdfs/T00018-00026.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-28791
https://www.boe.es/boe/dias/1991/11/28/pdfs/A38643-38644.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-31087
https://www.boe.es/boe/dias/1993/12/30/pdfs/A37483-37543.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-26004
https://www.boe.es/boe/dias/1994/11/25/pdfs/A36146-36164.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-28968
https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/31/pdfs/A39457-39504.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-27752
https://www.boe.es/boe/dias/1995/12/28/pdfs/A37072-37128.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-30155
https://www.boe.es/boe/dias/1998/12/31/pdfs/A44412-44495.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-22447
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/A44216-44229.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21539
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41875-41882.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-4347
https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/10/pdfs/A10670-10721.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20764
https://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41734-41810.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5794
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/28/6
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/13/15
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11677.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/10/11/14
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-605
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-605.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1679
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1679.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11273
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/19
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16230.pdf
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9 .  VARIOS   

  
9.1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL 
  

LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. L 17|2009, de 23 de noviembre BOE 24 11 09 

SE DEROGA la disposición final 4, por RD-L 7|2013, de 28 de junio BOE 29 06 13 

SE MODIFICA los arts. 5.b), 7.3, 11.2 y 25.2.a), por Ley 20|2013, de 9 de diciembre BOE 10 12 13 

SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 6/2020, de 11 de noviembre BOE 12 11 20 

  
LEY ÓMNIBUS. L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 

SE DEROGA el art. 11, por L 32|2014, de 22 de diciembre BOE 23 12 14 

  
ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. L 20|2007, de 11 de julio BOE 12 07 07 

SE DESARROLLA, por RD 197|2009, de 23 de febrero BOE 04 03 09 

SE MODIFICA la disposición transitoria 3, por L 15|2009, de 11 de noviembre BOE 12 11 09 

SE MODIFICA la disposición adicional 10, por L 27|2009, de 30 de diciembre BOE 31 12 09 

SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2013, los arts. 1.1, 24, 25 y disposición adicional 2.1, por L 
27|2011, de 1 de agosto  

BOE 02 08 11 

SE MODIFICA los arts. 12 y 17 y SE AÑADE el art. 11 bis y la disposición transitoria 4, por L 36|2011, de 10 
de octubre  BOE 11 10 11 

SE MODIFICA el art. 10.5, por L 14|2013, de 27 de septiembre BOE 28 09 13 

SE AÑADE el art. 30, por RD-L 1|2015, de 27 de febrero BOE 28 02 15 

SE MODIFICA el art. 21 y disposición adicional 12, por RD-L 4|2015, de 22 de marzo  BOE 23 03 15 

SE AÑADE el art. 30, por L 25|2015, de 28 de julio  BOE 29 07 15 

SE MODIFICA el art. 21 y la disposición adicional 12, por L 30|2015, de 9 de septiembre BOE 10 09 15 

SE DEROGA las disposiciones adicionales 14 a 16, transitorias 1 a 3 y final 5; SE MODIFICA determinados 
preceptos y SE AÑADE el capítulo II al título V, por L 31|2015, de 9 de septiembre BOE 10 09 15 

CORRECCIÓN de errores, de 14 de enero de 2016, con variación de preceptos modificadores, 
de la L 31|2015 BOE 14 01 16 

SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2017, el art. 31, por RD-L 6|2016, de 23 de diciembre BOE 24 12 16 

SE MODIFICA el art. 25.4 y SE SUSPENDE la aplicación, hasta el 1 de enero de 2019, del art. 25.4 y lo 
indicado del 1.1 y 24, por L 3|2017, de 27 de junio 

BOE 28 06 17 

SE DEROGA la disposición adicional 13 y MODIFICA los arts. 19.3, 20.4, 22.3 y 7, 30.1, 3 y 8, 31, 32, 35, 38 y 
las disposiciones adicionales 10 y 12 y AÑADE el art. 38 bis, por L 6|2017, de 24 de octubre 

BOE 25 10 17 

SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de agosto de 2018, los arts. 31.1, 32.1 y SE SUSPENDE la entrada en 
vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por L 6/2018, de 3 de julio 

BOE 04 07 18 

SE MODIFICA los arts. 26.1, 31, 32, 38 bis, las disposiciones adicionales 3, 4, SE AÑADE los 31 bis, 32 bis y SE 
SUSPENDE la entrada en vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por RD-L 28|2018, de 28 de 
diciembre 

BOE 29 12 18 

SE CORRIGEN errores en el RD-L 28/2018, de 28 de septiembre BOE 21 01 19 

SE MODIFICA los arts. 4.3.g) y h), 11.2 y 5, 16.1 y 3, 26.1.b) y, con efectos desde el 1 de abril de 2019, los 
arts. 38 y 38 bis, por RD-L 6/2019, de 1 de marzo 

BOE 07 03 19 
SE SUSPENDE la entrada en vigor de lo indicado de los art. 1.1, 24 y 25.4, por L 11/2020, de 30 de 
diciembre 

BOE 31 12 20 

SE SUSPENDE la entrada en vigor de lo indicado de los art. 1.1, 24 y 25.4, por L 22/2021, de 28 de 
diciembre 

BOE 29 12 21 

SE DEROGA, con efectos desde el 1 de enero de 2023, los arts. 31, 31 bis, 32, 32 bis, las disposiciones 
adicionales 3, 7 y final 4, SE MODIFICA los arts. 1.1, 24, 25, 30.1, 35 a 38 bis y SE AÑADE los arts. 38 ter y 38 
quater, por RD-L 13/2022, de 26 de julio 

BOE 27 07 22 

SE MODIFICA con efectos desde el 7 de octubre de 2022, los arts. 14.5, 15.1.g) y 16.1.f), por Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre 

BOE 07 09 22 

SE MODIFICA con efectos desde el 1 de enero de 2023, los arts. 38, 38 bis y 38 ter, en la redacción dada 
por el RD-L 13/2022, de 26 de julio, por Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto 

BOE 02 08 22 

SE AÑADE el art. 38 quinquies, por L 28/2022, de 21 de diciembre BOE 22 12 22 

SE MODIFICA, con los efectos indicados, los arts. 36 y 38, por RD-L 1/2023, de 10 de enero BOE 11 01 23 

  
SOCIEDADES PROFESIONALES. L 2|2007, de 15 de marzo BOE 16 03 07 

SE MODIFICA los arts. 3, 4, 9.3 y disposición final 2 y SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 25|2009, de 22 
de diciembre 

BOE 23 12 09 

SE AÑADE la disposición adicional 8, por L 15/2021, de 23 de octubre BOE 25 10 21 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18731
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7062
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/11/6
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14046.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13359
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3673
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18004
https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18004.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-21160
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13242
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15936
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2109
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3031
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8469
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9735
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-328
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12266
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7387
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12207
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-647
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-647.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/26/13
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/08/01/14
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21739.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/01/10/1
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5584
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/l/2021/10/23/15
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17276.pdf
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9.2.  INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN  
  
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-16] RD 256|2016, de 10 de junio BOE 25 06 16 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 259 de 27 de octubre de 2017 BOE 27 10 17 

  

9.3.  CONTROL DE CALIDAD  

  

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS […]  
RD 410|2010, de 31 de marzo 

BOE 22 04 10 

  

9.4.  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL   

  

POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. RD L 31|1978, de 31 de octubre BOE 08 11 78 

SE DESARROLLA RD L 31|1978 por RD 3148|1978 BOE 16 01 79 

  

NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO 
 

 
ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL   
 
Adaptación de las ORDENANZAS TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, aprobadas por Órdenes de 12 de julio de 
1955 y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la LEGISLACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69. 

BOE 23 05 69 

Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, Orden 04 
05 70 

BOE 09 05 70 

Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Orden 16 05 74 

BOE 27 05 74  

SE MODIFICA determinadas Ordenanzas por el texto refundido aprobado por RD 1346/1976, de 9 de abril BOE 16 06 76 
SE MODIFICA determinados preceptos , por Orden 21/02/1981 BOE 03 03 81 
SE DEROGA lo indicado , por RD 1909/1981, de 24 de julio BOE 07 09 81 
  

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
 

 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.  
Orden 24 11 76 

BOE 10 12 76 

SE SUSTITUYE determinados preceptos del Anexo, por la  Orden 17 05 77 BOE 14 06 77 

  

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. RD 355|1980, de 25 de 
enero 

BOE 28 02 80 

SE DESARROLLA el art. 2, por Orden 03 03 80 BOE 18 03 80 

SE DEROGA, Orden 03 03 80 por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 10 

  

REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. Orden 19 05 70 BOE 26 05 70 

 
9.5.  OTROS 

  

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. RD 2816|1982, de 27 de agosto BOE 06 11 82 

Corrección de errores de RD 2816|1982 BOE 29 11 82 

Corrección de errores de RD 2816|1982 BOE 01 10 83 

SE DEROGA los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23, por RD 314|2006, de 17 de marzo BOE 28 03 06 

SE DEROGA la sección IV del capítulo I del título I, por RD 393|2007, de 23 de marzo BOE 01 10 83 

  

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. RD 18291999 BOE 31 12 99 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6167
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6167.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12282
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12282.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-27765
http://www.boe.es/boe/dias/1978/11/08/pdfs/A25544-25545.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-1217
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/16/pdfs/A01022-01031.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/boe/dias/1969/05/23/pdfs/A07918-07923.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1970/BOE-A-1970-527-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1970/BOE-A-1970-527-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/09/pdfs/A07262-07264.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-838
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/27/pdfs/A10823-10824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1976/04/09/1346
https://www.boe.es/boe/dias/1976/06/16/pdfs/A11755-11769.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/1981/02/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/1981/03/03/pdfs/A04711-04712.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/07/24/1909
https://www.boe.es/boe/dias/1981/09/07/pdfs/A20556-20577.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-25043
https://www.boe.es/boe/dias/1976/12/10/pdfs/A24605-24613.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-13821
http://www.boe.es/boe/dias/1977/06/14/pdfs/A13305-13329.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-4552
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-04598.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-5937
https://www.boe.es/boe/dias/1980/03/18/pdfs/A06088-06089.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-585
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/26/pdfs/A08162-08163.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-31205
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/29/pdfs/A32775-32775.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-26194
https://www.boe.es/boe/dias/1983/10/01/pdfs/A26726-26727.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24919
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-46450.pdf
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Corrección errores de RD 1829|1999 BOE 11 02 00 

SE DECLARA la nulidad de los arts. 2.2, 12.4 y lo indicado del art. 13.2A) y la sección 2 del capítulo II del título II, 
por Sentencia del TS de 08|06|04 

BOE 09 08 04 

SE DEROGA el art. 23, y en cuanto se oponga, por RD 1298|2006, de 10 de noviembre BOE 23 11 06 

SE MODIFICA los arts. 37, 45 y 47, por RD 503|2007, de 20 de abril BOE 09 05 07 

 
NORMATIVA DE CENTROS DOCENTES   

RD 132|2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

BOE 12 03 10 

SE DEROGA el art. 13.3 y 4, por RD-L 14|2012, de 20 de abril BOE 21 04 12 

 
ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1944, POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS 

VIVIENDAS 
BOE 29 02 44  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-2763
http://www.boe.es/boe/dias/2000/02/11/pdfs/A06464-06465.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-14709
http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/09/pdfs/A28599-28599.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20368
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/23/pdfs/A40999-41001.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9414
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/09/pdfs/A19902-19905.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5337
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/061/A01833-01834.pdf
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ANEXO I :  NORMAT IVA SECTORIAL  en  CAST IL LA  Y  LEON   
 
 
1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL  
  

1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS  

  

NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83|1991, de 22 de abril BOCyL 26 04 91 

Corrección errores D 83|1991 BOCyL 15 05 91 

  

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02 BOCyL 11 04 02 

  

SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61|2003, de 23 de enero BOCyL 05 02 03 

  

OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 12 98 BOCyL 20 01 99 

Corrección de errores a la Orden 21 12 98. BOCyL 26 04 99 

SE MODIFICA de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11 12 01 

  
1.2. COLEGIOS PROFESIONALES  
  
COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. L 8|1997 BOCyL 10 07 97 

Corrección de errores  BOE 03 09 97 

SE MODIFICA los arts. 12, 16.2, 17, 24 y 27 y SE AÑADE el capítulo IV del título II por D-L 3|2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. 

BOCyL 26 12 09 

Cuestión 3125|2015 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 16.2 BOE 26 06 15 

SE DECLARA en la Cuestión 3215-2015, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 16.2, por 
Sentencia 229|2015, de 2 de noviembre 

BOE 11 12 15 

  

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 26|2002, de 27 de febrero BOCyL 27 02 02 

  
2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
  

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de junio BOE 18 08 98 

SE MODIFICA los arts. 45, 46 y la disposición final 1, por L 11|2000, de 28 de diciembre BOE 19 01 01 

SE MODIFICA L 11|2000 por D-L 1|2006, de 25 de mayo BOCyL 31 05 06 

SE DEROGA los arts. 36 y 37 y la disposición final 3 y MODIFICA el art. 35, la disposición adicional 1 y el título 
del título IV, por Ley 5|2014, de 11 de septiembre por L 5|2014, de 11 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA el art. 28, por L 11/2019, de 3 de abril  BOE 04 05 19 

  

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 217|2001, de 30 de agosto BOCyL 04 09 01 

  

ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 39|2004 BOCyL 31 03 04 

 
SE MODIFICA por ORDEN EYE|1034|2013 BOCyL 24 12 13 

 
4.   PATRIMONIO 
 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 12|2002, de 11 de julio BOCyL 19 07 02 

SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 8|2004, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 04 

SE DEROGA los arts. 1.a), 6.3 y lo indicado del art. 70.6, por L1|2012, de 28 de febrero BOE 30 03 12 

SE DECLARA en el Recurso 2082|2005, inconstitucional y nula la disposición adicional 7 en la redacción 
dada por la L8|2004, de 22 de diciembre, por Sentencia 136|2013, de 6 de junio 

BOE 02 07 13 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/04/26/pdf/BOCYL-D-26041991-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/04/26/pdf/BOCYL-D-26041991-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/05/15/pdf/BOCYL-D-15051991-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/05/15/pdf/BOCYL-D-15051991-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/04/11/pdf/BOCYL-D-11042002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/04/11/pdf/BOCYL-D-11042002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/02/05/pdf/BOCYL-D-05022003-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/02/05/pdf/BOCYL-D-05022003-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/01/20/pdf/BOCYL-D-20011999-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/01/20/pdf/BOCYL-D-20011999-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/26/pdf/BOCYL-D-26041999-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/26/pdf/BOCYL-D-26041999-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/12/11/pdf/BOCYL-D-11122001-40.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/12/11/pdf/BOCYL-D-11122001-40.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16893
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1997/07/10/pdf/BOCYL-D-10071997-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1997/07/10/pdf/BOCYL-D-10071997-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19282
https://www.boe.es/boe/dias/1997/09/03/pdfs/A26218-26218.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2009-90251
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/26/pdf/BOCYL-D-26122009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/26/pdf/BOCYL-D-26122009-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7088
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13476
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Normativa/1146027690105/Redaccion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/02/27/pdf/BOCYL-D-27022002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/02/27/pdf/BOCYL-D-27022002-1.pdf
https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100Detalle/1258121644561/_/1177408449115/Redaccion
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-20056
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/18/pdfs/A28207-28216.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-1443
https://www.boe.es/boe/dias/2001/01/19/pdfs/A02346-02355.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2006-90002
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/05/31/pdf/BOCYL-D-31052006-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/05/31/pdf/BOCYL-D-31052006-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9959
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2019/04/03/11
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/09/04/pdf/BOCYL-D-04092001-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/09/04/pdf/BOCYL-D-04092001-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/929/509/CAP.%20VIII%20-%20PARAGRAFO%2011.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalida
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/03/31/pdf/BOCYL-D-31032004-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/03/31/pdf/BOCYL-D-31032004-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/24/pdf/BOCYL-D-24122013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/24/pdf/BOCYL-D-24122013-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-15545
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/19/pdf/BOCYL-D-19072002-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/19/pdf/BOCYL-D-19072002-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-837
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/23/pdf/BOCYL-D-23122004-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/23/pdf/BOCYL-D-23122004-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4385
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4385.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7212
https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7212.pdf
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Plan PAHIS 2004 2012, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 37|2005, de 31 de marzo. BOCyL 06 04 05 

Corrección errores Acuerdo 37|2005 BOCyL 27 04 05 

  

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 37|2007 BOCyL 25 04 07 

SE MODIFICA  D 37|2007 por D 26|2012, de 5 julio BOCyL 11 07 12 

 
5.  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10|1998, de 5 de diciembre BOCyL 10 12 98 

SE MODIFICA el art. 24, por  L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12  03 

SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por  L 9|2004, de 28 de diciembre BOCyL 31 12 04 

SE MODIFICA los arts. 20.2 y 22.2, por  L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

SE MODIFICA los arts. 16.1, 22.1 y 24.6, por  L 14|2006, de 4 de diciembre BOCyL 18 12 06 

SE MODIFICA los arts. 11.2, 12, 13.3, 17.3, 18 y 22 a 24, por  L 3|2010, de 26 de marzo BOCyL 30 03 10 

SE MODIFICA el art. 13.2 y .3, por L 1|2013, de 28 de febrero BOCyL 07 03 13 

SE DEROGA la disposición adicional 3 y SE MODIFICA el art. 14.1, por L 7|2013, de 27 de septiembre BOCyL 01 10 13 

SE DEROGA los arts. 14.2.d), 16.3, 17.1.h) y 29.4 y SE MODIFICA los arts. 17 a 20, 24, 25 y 29, por L 7|2014, de 
12 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

  

LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|1999, de 8 de abril BOCyL 15 04 99 

SE DEROGA el art. 138.2.b) y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria 3 y SE MODIFICAN los arts. 38, 
52, 55 y 58,por L 10|2002, de 10 de julio 

BOCyL 12 07 02 

SE MODIFICA el art. 127.1, por L 21|2002, de 27 de diciembre BOCyL 30 12 02 

SE MODIFICA los arts. 14.a), 39, 41.e), 42.2, 44.2.e), 132 y 124, por L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12 03 

SE MODIFICA los arts. 33, 38 y 128, por L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

SE MODIFICA el art. 125.1.e), por L 09|2007, de 27 de diciembre BOCyL  28 12 07 

SE MODIFICA determinados preceptos, SE MODIFICA parcialmente y SE AÑADEN los arts. 52 bis, 55 bis, 68 bis 
y las disposiciones adicionales 5 y 6, por L 04|2008, de 15 de septiembre 

BOCyL  18 09 08 

SE MODIFICA el art. 17.2.c), por L 17|2008, de 23 de diciembre BOCyL 29 12 08 

SE MODIFICA art. 129 y SE MODIFICA el art. 110, por L 09|2010, de 30 de agosto BOCyL 07 09 10 

SE AÑADE la disposición adicional 7, L 19|2010, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 10 

SE MODIFICA los arts. 136 a 138, por L 01|2012, de 28 de febrero BOCyL 29 02 12 

SE DEROGA el art. 21.3, SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por L 7|2014, de 12 de 
septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA lo indicado por L 8|2014, de 14 de octubre BOE 31 10 14 

SE DEROGA L8|2014  por D-L 1|2015, de 12 de noviembre de 2015 BOCyL 13 11 15 

SE MODIFICA el art. 16.1.g), por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

SE AÑADE la disposición adicional 11, por L 2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 07 

SE MODIFICAN los artículos 23 y 25, por L5|2019, de 26 de marzo BOCyL 26 03 19 
SE MODIFICAN los arts. 97, 99, 105 bis y 125, por D-L  4/2020, de 18 de junio BOCyL 19 06 

20 

  

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2004 , de 29 de enero  BOCyL 02 02 04 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 99|2005, de 22 de diciembre BOCyL 26 12 05 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 68|2006, de 5 de octubre BOCyL 11 10 06 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 6|2008, de 24 de enero BOCyL 25 01 08 

SE MODIFICA D 22|2004, por  L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 45|2009, de 9 de julio BOCyL 17 07 09 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 10|2013, de 7 de marzo BOCyL13 03 13 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 24|2013, de 27 de junio BOCyL03 07 13 

SE MODIFICA D 22|2004, por L 11|2013, de 27 de diciembre BOCyL27 12 13 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 32|2014, de 24 de julio BOCyL 28 07 14 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/585/513/Publicaci%C3%B3n.Plan%20Pah%C3%ADs%202004-2012.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername2=JCYL_CulturaTurismo&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DPublicaci%C3%B3n.PlanPah%C3%ADs2004-
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/06/pdf/BOCYL-D-06042005-42.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/06/pdf/BOCYL-D-06042005-42.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/27/pdf/BOCYL-D-27042005-41.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/27/pdf/BOCYL-D-27042005-41.pdf
http://patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284409116617/_/1284220003158/Redaccion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/04/25/pdf/BOCYL-D-25042007-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/04/25/pdf/BOCYL-D-25042007-2.pdf
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284283399147/1284282053297/1284293619172/Redaccion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/11/pdf/BOCYL-D-11072012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/11/pdf/BOCYL-D-11072012-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100/1284396302079/_/_/_LEY%20DE%20URBANISMO%20DE%20CASTILLA%20Y%20LE%C3%93N
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1240
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1240-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1240-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-806
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1259
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/31/pdf/BOCYL-D-31122004-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/31/pdf/BOCYL-D-31122004-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-1183
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-192
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6563
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/03/30/pdf/BOCYL-D-30032010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/03/30/pdf/BOCYL-D-30032010-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2822
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/07/pdf/BOCYL-D-07032013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/07/pdf/BOCYL-D-07032013-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11339
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9961
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-12599
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/15/pdf/BOCYL-D-15041999-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/15/pdf/BOCYL-D-15041999-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-15095
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/12/pdf/BOCYL-D-12072002-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/12/pdf/BOCYL-D-12072002-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-1918
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/783/615/Ley%2021-2002%2027Dic.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/783/615/Ley%2021-2002%2027Dic.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobhead
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-806
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-1183
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-907
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/12/28/pdf/BOCYL-D-28122007-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/12/28/pdf/BOCYL-D-28122007-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16156
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/18/pdf/BOCYL-D-18092008-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/18/pdf/BOCYL-D-18092008-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2394
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/12/29/pdf/BOCYL-D-29122008-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/12/29/pdf/BOCYL-D-29122008-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14849
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/07/pdf/BOCYL-D-07092010-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/07/pdf/BOCYL-D-07092010-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-556
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4385
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9961
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11172
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11172.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2015-90590
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2015/220/h60492-60554.pdf
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2015/220/h60492-60554.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4103
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9778
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-A-2017-9778.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2019-90386
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/26/pdf/BOCYL-D-26032019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/26/pdf/BOCYL-D-26032019-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2020-90234
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/234/25/Reglamento_Urbanismo_2016_Texto_Consolidado.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/02/02/pdf/BOCYL-D-02022004-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/02/02/pdf/BOCYL-D-02022004-3.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/402/163/ModificacionReglamentoBOCyL99_2005,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/26/pdf/BOCYL-D-26122005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/26/pdf/BOCYL-D-26122005-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/945/582/ModificacionReglamentoBOCyL68_2006,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/10/11/pdf/BOCYL-D-11102006-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/10/11/pdf/BOCYL-D-11102006-3.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/1007/397/ModificacionReglamentoBOCyL06_2008,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/01/25/pdf/BOCYL-D-25012008-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/01/25/pdf/BOCYL-D-25012008-2.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/594/442/ModificacionLey04_2008,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/341/874/ModificacionReglamentoBOCyL45_2009,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/614/762/Decreto%2010-2013%20,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/218/650/Decreto%20Organos%20Colegiados%20Texto%20Consolidado%202017.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/542/523/Decreto%2032_2014%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el%20Decreto%2024_2013,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
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SE MODIFICA D 22|2004, por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 0914 

SE MODIFICA D 22|2004, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 06|2016 , de 3 de marzo  BOCyL 04 03 16 

Corrección de errores D 06|2016 BOCyL 15 04 16 
SE MODIFICA por D6/2021, de 11 de marzo BOCyL 15 03 21 

  

MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada en vigor de la 
L 4|2008 ORDEN FOM 1602|2008 

BOCyL 19 09 08 

  

ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. D82|2008, de 4 de diciembre BOCyL 10 12 08 

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8|2007 de Suelo Orden FOM 1083|2007 BOCyL 18 06 07 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1|2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de 
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. ORDEN FYM|238|2016, de 4 de abril. 

BOCyL 08 04 16 

 
  

6.  OTROS 
 
LEY 9|2010, DE 30 DE AGOSTO, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN BOE  28 09 10 

SE DEROGA lo indicado los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y transitoria 3, 
SE MODIFICAN determinados preceptos y SE AÑADE el art. 61.3, por D-L 1/2013, de 31 de julio 

BOE 05 08 12 

SE DEROGA los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 46.3, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y transitoria 3; SE 
MODIFICA determinados preceptos y referencias y SE AÑADE el art. 64 bis, por L 10/2013, de 16 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda 

BOE  14 01 14  

SE MODIFICA L10|2013, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA POR L 7|2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA el capítulo I del título VII, por L 5/2014, de 11 de septiembre BOE  02 10 14 

SE MODIFICA los arts. 37, 45, 63, 67, 81, 102 y 103, por L 7/2014, de 12 de septiembre BOE  02 10 14 

SE MODIFICA el art. 63.1.c), por L 7/2015, de 30 de diciembre  BOE  24 02 16 

SE MODIFICA el art. 58.2, por L 1/2021, de 22 de febrero BOE 19 03 21 

SE MODIFICA los arts. 43.2, 45.5, 48 y SE AÑADE la disposición adicional 3, por D-L 2/2022, de 23 de junio BOCyL 24 06 22 

 
NORMATIVA DE CENTROS DOCENTES DE CASTILLA Y LEÓN  

D 34|2002, de 28 de febrero, por el que se regula la creación de los Centros de Educación Obligatoria BOCyL 06 03 02  

 
NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN  

L 7|2006, de 2 octubre 2006. Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y 
León 

BOCyL 06 10 06  

SE MODIFICA anexo de la L7/2006, por D 38/2019, de 3 de octubre BOCyL 03 10 19 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN D 143/2000, de 29 de junio 
BOCyL 04 07 00  

SE MODIFICA por D 44/2005, de 2 de junio BOCyL 08 06 05 

 
NORMA TÉCNICA URBANÍSTICA SOBRE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 28/2010, de 22 de julio BOCyL 28 07 00  

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN. L 3/1990, de 16 de marzo BOCyL 04 04 90  

 
REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPRÓTESIS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN. ORDEN SAN/1669/2005, de 23 de noviembre 
BOCyL 19 12 05 

 
NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA PARA PISCINAS DE USO PÚBLICO. D 177/1992, de 22 de octubre BOCyL 02 06 93 

 
REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MINUSVÁLIDOS PARA SU APERTURA Y FUNCIONAMIENTO. BOCyL 01 07 93 

http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/623/885/2014%20Ley%20RU%20BOCyL,1.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2013-90021
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/10/06/pdf/BOCYL-D-06102006-1.pdf
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REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DESTINADOS A LA 

ATENCIÓN DE MENORES CON MEDIDAS O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN. D37/2004, de 1 de abril 
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ANEXO I I :  NORMAS DE REFERENCIA DEL  CTE   
 
 
A1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE 

  

A1.1 DB SE CIMIENTOS 
 

  

UNE 22381:1993  Control de vibraciones producidas por voladuras.  

UNE 22950-1:1990  Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. 
Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial.  

UNE 22950-2:1990  Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. 
Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).  

UNE 80303-1:2017  Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.  

UNE 80303-2:2017  Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.  

UNE 83988-2:2014  Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad 
eléctrica. Parte 2: Método de las cuatro puntas o de Wenner.  

UNE 103101:1995  Análisis granulométrico de suelos por tamizado.  

UNE 103102:1995  Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.  

UNE 103103:1994  Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.  

UNE 103104:1993  Determinación del límite plástico de un suelo.  

UNE 103108:1996  Determinación de las características de retracción de un suelo.  

UNE 103200:1993  Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.  

UNE 103202:2019  Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles en agua que hay en un 
suelo.  

UNE 103204:2009  Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método 
del permanganato potásico.  

UNE 103301:1994  Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.  

UNE 103400:1993  Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.  

UNE 103401:1998  Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de 
suelo en la caja de corte directo.  

UNE 103405:1994   Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

UNE 103406:2006  Ensayo de colapso en suelos  

UNE 103500:1994  Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.  

UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  

UNE 103600:1996  Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.  
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UNE 103601:1996  Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.  

UNE 103602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.  

UNE 146510:2018  Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de la inmersión en 
agua y de los ciclos de humedad -sequedad.  

UNE-EN 197-1:2011  Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes  

UNE-EN 
1536:2011+A1:2016  

Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.  

UNE-EN 1537:2015  Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. Documento Básico SE-C 
Cimientos SE-C-160  

UNE-EN 
1538:2011+A1:2016  

Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.  

UNE-EN 12699:2016  Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.  

UNE-EN ISO 17892-1:2015 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: 
Determinación de la humedad.  

UNE-EN ISO 17892-3:2018  Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 3: 
Determinación de la densidad de las partículas.  

UNE-EN ISO 17892-9:2019  Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos 
de compresión triaxial consolidados en suelos saturados de agua.  

UNE-EN ISO 22476-2:2008  Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de 
penetración dinámica (+UNE-EN ISO 22476- 2:2008/A1:2014)  

UNE-EN ISO 22476-3:2006  Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de 
penetración estándar (+UNE-EN ISO 22476- 3:2008/A1:2014)  

UNE-EN ISO 22476-12:2010  Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de 
penetración con el cono mecánico (CPTM).  

UNE-ENV 1997-3:2002  Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por ensayos de campo. 
Normativa ASTM  

*ASTM: D 4428/D4428M-14  Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. Normativa NLT  

*NLT 251:1996  Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

  

A1.2 DB SE  ACERO 
 

  

UNE-ENV 1993-1-1:1996  Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas 
generales y reglas para edificación.  

UNE-ENV 1090-1:1997  Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

UNE-ENV 1090-2:1999  Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas 
delgadas conformadas en frío.  

UNE-ENV 1090-3:1997  Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto 
límite elástico.  

UNE-ENV 1090-4:1998  Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con 
celosía de sección hueca.  

UNE-EN 10025-2  Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas 
de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.  

UNE-EN 10210-1:1994  Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998  Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 1993-1-10  Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales 
con resistencia a fractura.  
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UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.  

UNE-EN 287-1:1992  Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.  

UNE-EN ISO 8504-1:2002  Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales.  

UNE-EN ISO 8504-2:2002  Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por 
chorreado abrasivo.  

UNE-EN ISO 8504-3:2002  Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y 
con herramientas motorizadas.  

UNE-EN ISO 1460:1996  Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 
materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área.  

UNE-EN ISO 1461:1999  Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN ISO 7976-1:1989  Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del 
edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos Documento Básico SE-A Acero SE-A-166  

UNE-EN ISO 7976-2:1989  Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del 
edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden.  

UNE-EN ISO 6507-1:1998  Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.  

UNE-EN ISO 2808:2000  Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.  

UNE-EN ISO 4014:2001  Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).  

UNE EN ISO 4016:2001  Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).  

UNE EN ISO 4017:2001  Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).  

UNE EN ISO 4018:2001  Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).  

UNE EN 24032:1992  Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)  

UNE EN ISO 4034:2001.  Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).  

UNE-EN ISO 7089:2000  Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).  

UNE-EN ISO 7090:2000  Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).  

UNE-EN ISO 7091:2000.  Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

  

A1.3 DB SE FÁBRICA 
 

  

UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida  

UNE-EN 771-
2:2011+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.  

UNE-EN 771-
3:2011+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros).  

UNE-EN 771-
4:2011+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave.  

UNE-EN 771-
5:2011+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra 
artificial.  
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UNE-EN 771-
6:2012+A1:2016  

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de 
piedra natural.  

UNE-EN 772-
1:2011+A1:2016  

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión.  

UNE-EN 845-1:2014  Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, 
amarres, estribos y ménsulas.  

UNE-EN 845-3:2014  Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: 
Armaduras de junta de tendel de malla de acero.  

UNE-EN 846-2:2001  Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: 
Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de 
mortero.  

UNE-EN 846-5:2013  Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: 
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión de las características de 
carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).  

UNE-EN 846-6:2015  Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: 
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de 
carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo)  

UNE-EN 998-2:2018  Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  

UNE-EN 1015-11:2000  Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la 
resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido (+UNE-EN 1015-
11:2000/A1:2007).  

UNE-EN 1052-1:1999  Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión.  

UNE-EN 1052-2:2000  Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la flexión.  

UNE-EN 1052-3:2003  Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la 
resistencia inicial a cortante (+UNE-EN 1052- 3:2003/A1:2008).  

UNE-EN 1052-4:2001  Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia 
al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por capilaridad.  

UNE-EN 10080:2006  Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades  

UNE-EN 10088-1:2015  Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. Documento Básico SE-F 
Fábrica SE-F-66  

UNE-EN 10088-2:2015  Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 
de acero resistentes a la corrosión para usos generales.  

UNE-EN 10088-3:2015  Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-
acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros 
resistentes a la corrosión para usos generales   

A1.4 DB SE MADERA 
 

  

UNE 56544:2011  Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.  

UNE-EN 300:2007  Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.  

UNE-EN 301:2018  Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para madera de uso estructural. Clasificación y 
requisitos de comportamiento.  

UNE-EN 302-1:2013  Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación 
de la resistencia de la unión al cizallamiento por tracción longitudinal.  

UNE-EN 302-2:2018  Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación 
de la resistencia a la delaminación.  

UNE-EN 302-3:2018  Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación 
del efecto del ataque ácido a las fibras de la madera debido a los tratamientos cíclicos 
de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.  

UNE-EN 302-4:2013  Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación 
de la influencia de la contracción de la madera sobre la resistencia al cizallamiento. 
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.  
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UNE-EN 312:2010  Tableros de partículas. Especificaciones  

UNE-EN 313-1:1996  Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. UNE-EN 
313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.  

UNE-EN 315:2001  Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. UNE-EN 316:2009 Tableros de 
fibras. Definición, clasificación y símbolos. UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y 
de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a la 
madera maciza y a los productos derivados de la madera.  

UNE-EN 336:2014  Madera estructural. Medidas y tolerancias.  

UNE-EN 338:2016  Madera estructural. Clases resistentes.  

UNE-EN 350:2016  Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y 
clasificación de la resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos 
derivados de la madera. Documento Básico SE-M Madera SE-M 124  

UNE-EN 351-1:2008  Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza 
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y 
retenciones de los productos protectores. (+ERRATUM 2008)  

UNE-EN 351-2:2008  Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza 
tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada 
para su análisis.  

UNE-EN 383:2007  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al 
aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo 
clavija.  

UNE-EN 384:2016  Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades 
mecánicas y la densidad  

UNE-EN 408:2011+A1:2012  Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso 
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.  

UNE-EN 409:2009  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de 
los elementos de fijación tipo clavija.  

UNE-EN 460:1995  Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad 
natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la 
madera para su utilización según las clases de riesgo.  

UNE-EN 520:2005+A1:2010  Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 594:2011  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación 
de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.  

UNE-EN 595:1996  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la 
resistencia y rigidez de las cerchas.  

UNE-EN 599-
1:2010+A1:2014  

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los 
protectores de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: 
Especificaciones para las distintas clases de uso.  

UNE-EN 599-2:2017  Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características 
de los productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos 
biológicos. Parte 2: Etiquetado.  

UNE-EN 622-1:2004  Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 622-2:2004  Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras 
duros.  

UNE-EN 622-3:2005  Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras 
semiduros.  

UNE-EN 622-4:2010  Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad.  

UNE-EN 622-5:2010  Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras 
fabricados por proceso seco (MDF). Documento Básico SE-M Madera SE-M 125  

UNE-EN 636:2012+A1:2015  Tableros contrachapados. Especificaciones.  

UNE-EN 789:2006  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades 
mecánicas de los tableros derivados de la madera.  

UNE-EN 912:2011  Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.  
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UNE-EN 1058:2010  Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos 
correspondientes al percentil 5 y de los valores característicos medios.  

UNE-EN 1380:2009  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, 
clavijas y pernos.  

UNE-EN 1381:2016  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas.  

UNE-EN 1382:2016  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos 
de fijación en la madera.  

UNE-EN 1383:2016  Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustación en la madera 
de la cabeza de los elementos de fijación.  

UNE-EN 1912:2012  Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
(+AC: 2013)  

UNE-EN 1995-1-1:2016  Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  

UNE-EN 10346:2015  Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 12369-1:2001  Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. 
Parte 1: OSB, tableros de partículas y tableros de fibras.  

UNE-EN 12369-2:2011 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. 
Parte 2: Tablero contrachapado. (+ERRATUM:2005)  

UNE-EN 12436:2002  Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y 
requisitos de aptitud a la función.  

UNE-EN 13183-1:2002  Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por 
el método de secado en estufa. (+ERRATUM:2003+AC:2004)  

UNE-EN 13183-2:2002  Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el 
método de la resistencia eléctrica. (+ERRATUM:2003+AC:2004)  

UNE-EN 13271:2002  Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de 
deslizamiento de uniones con conectores. (+AC:2004)  

UNE-EN 
13986:2006+A1:2015  

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, 
evaluación de la conformidad y marcado.  

UNE-EN 14080:2013  Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. 
Requisitos. Documento Básico SE-M Madera SE-M 126  

UNE-EN 14081-1:2016  Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular 
clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 14250:2010  Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas 
ensambladas con conectores de placa clavo UNE-EN 14251:2004 Madera en rollo 
estructural. Métodos de ensayo  

UNE-EN 
14279:2007+A1:2009  

Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificación y especificaciones.  

UNE-EN 14358:2016  Estructuras de madera. Determinación y verificación de los valores característicos.  

UNE-EN 14374:2005  Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.  

UNE-EN 14545:2009  Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.  

UNE-EN 
14592:2009+A1:2012  

Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos.  

UNE-EN 26891:1992  Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. 
Principios generales para la determinación de las características de resistencia y 
deslizamiento.  

UNE-EN ISO 2081:2018  Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos 
electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero.  

UNE-EN ISO 8970:2010  Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación 
mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. (ISO 8970:2010).   

A2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI 
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A2.1 REACCIÓN AL FUEGO 
 

  

UNE-EN 1021  Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado  

UNE-EN 1021-1:2015  Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión.  

UNE-EN 1021-2:2015  Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

UNE-EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas 
verticalmente (llama pequeña). (+UNE-EN 1101:1996/A1: 2005) 

UNE-EN 13501  Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación 

UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010  

Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

UNE-EN 13501-5:2019  Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la 
acción de un fuego exterior.  

UNE-EN 14115:2002  Textiles. Comportamiento al fuego de materiales para carpas, tiendas de campaña de 
grandes dimensiones y productos relacionados. Facilidad de ignición. 

UNE-EN 13772:2011  Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición 
de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una 
fuente de ignición de llama grande.  

UNE-EN 13773:2003  Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema 
de clasificación. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas 
relacionadas con la aplicación del DB SI 87 

UNE-EN 
13823:2012+A1:2016  

Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción - Productos de 
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico 
provocado por un único objeto ardiendo.  

UNE-EN 15619:2014  Tejidos recubiertos de caucho o plástico. Seguridad de las estructuras temporales 
(tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos destinados a tiendas y estructuras 
similares. 

UNE-EN ISO 1182:2011  Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no 
combustibilidad. (ISO 1182:2010) 

UNE-EN ISO 1716:2011  Ensayos de reacción al fuego de productos - Determinación del calor bruto de 
combustión (valor calorífico). (ISO 1716:2010) 

UNE-EN ISO 9239-1:2011  Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del 
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010) 

UNE-EN ISO 11925-2:2011  Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción - Inflamabilidad de los 
productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: 
Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925- 2:2010) 

UNE-CEN/TS 1187:2013  Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.  

  

A2.2 RESISTENCIA AL 
FUEGO  

 

  

UNE-EN 81-58:2018  Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y 
ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. 

UNE-EN 1363 Ensayos de resistencia al fuego 

UNE-EN 1363-1:2015  Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 1363-2:2000  Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 



 
PROYECTO MODIFICADO  DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 
 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 
                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                                                         1     

UNE-EN 1363-3:2000  Parte 3: Verificación del comportamiento del horno. 

UNE-EN 1364  Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 

UNE-EN 1364-1:2000  Parte 1: Paredes. 

UNE-EN 1364-2:2000  Parte 2: Falsos techos. 

UNE-EN 1364-3:2015  Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración completa (conjunto completo). 

UNE-EN 1364-4:2015  Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración parcial. Documento Básico SI en caso de 
Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 88 

UNE-EN 1365  Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 

UNE-EN 1365-1:2016  Parte 1: Paredes. 

UNE-EN 1365-2:2016  Parte 2: Suelos y cubiertas. 

UNE-EN 1365-3:2000  Parte 3: Vigas. 

UNE-EN 1365-4:2000  Parte 4: Pilares. 

UNE-EN 1365-5:2005  Parte 5: Balconadas y pasarelas. 

UNE-EN 1365-6:2005  Parte 6: Escaleras. 

UNE-EN 1366  Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

UNE-EN 1366-1:2016  Parte 1: Conductos de ventilación. 

UNE-EN 1366-2:2015  Parte 2: Compuertas cortafuegos. 

UNE-EN 1366-3:2011  Parte 3: Sellantes de penetración. 

UNE-EN 1366-
4:2008+A1:2010  

Parte 4: Sellados de junta lineal. 

UNE-EN 1366-5:2011  Parte 5: Conductos horizontales y patinillos para servicios. 

UNE-EN 1366-6:2005  Parte 6: Pavimentos elevados registrables y pavimentos huecos. 

UNE-EN 1366-7:2006  Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.  

UNE-EN 1366-8:2005  Parte 8: Conductos para extracción de humos. 

UNE-EN 1366-9:2009  Parte 9: Conductos de extracción de humos de un solo compartimento. 

UNE-EN 1366-
10:2016+A1:2018  

Parte 10: Compuertas de control de humos. 

UNE-EN 1366-12:2015  Parte 12: Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de ventilación 

UNE-EN 1634  Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. 

UNE-EN 1634-
1:2016+A1:2018  

Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de 
huecos y ventanas practicables. 

UNE-EN 1634-2:2010  Parte 2: Ensayo de caracterización de resistencia al fuego de herrajes. 

UNE-EN 1634-3:2006  Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de cerramiento. 
Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la 
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aplicación del DB SI 89  

UNE-EN 1991-1-2:2019  Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en 
estructuras expuestas al fuego. 

UNE-EN 1992-1-2:2011  Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

UNE-EN 1993-1-2:2016  Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto 
de estructuras sometidas al fuego 

UNE-EN 1994-1-2:2016  Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

UNE-EN 1995-1-2:2016  Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto 
de estructuras sometidas al fuego. 

UNE-EN 1996-1-2:2011  Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto 
de estructuras sometidas al fuego. 

UNE-EN 1999-1-
2:2007(ratificada)  

Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio. Parte 1-2: Cálculo de estructuras 
expuestas al fuego. 

UNE-EN 13381  Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales 

UNE-EN 13381-1:2016  Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 

UNE-EN 13381-2:2016  Parte 2: Membranas protectoras verticales.  

UNE-EN 13381-3:2016  Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 

UNE-EN 13381-4:2014  Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero. 

UNE-EN 13381-5:2016  Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón / chapa de acero 
perfilada. 

UNE-EN 13381-6:2014  Parte 6: Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón. 

UNE-ENV 13381-7:2006 EX  Parte 7: Protección aplicada a vigas de madera. 

UNE-EN 13381-8:2015  Parte 8: Protección reactiva aplicada a los elementos de acero. 

UNE-EN 13381-9:2016  Parte 9: Sistemas de protección contra el fuego aplicados a vigas de acero con 
aberturas en el alma. 

UNE-EN 13501  Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de su comportamiento ante el fuego 

UNE-EN 13501-2:2019  Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, 
excluidas las instalaciones de ventilación. 

UNE-EN 13501-
3:2007+A1:2010  

Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego 
de productos y elementos utilizados en las Documento Básico SI en caso de Incendio 
Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 90 instalaciones de servicio 
de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.  

UNE-EN 13501-
4:2007+A1:2010  

Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de 
componentes de sistemas de control de humo. 

UNE-EN 14135:2005  Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 

UNE-EN 15080  Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 

UNE-EN 15080-8:2011  Parte 8: Vigas. 

UNE-EN 15080-12:2011  Parte 12: Muros portantes de albañilería. 

UNE-EN 15254  Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
Paredes no portantes 

UNE-EN 15254-2:2010  Parte 2: Tabiques de fábrica y de paneles de yeso 
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UNE-EN 15254-4:2019  Parte 4: Elementos de construcción vidriados. 

UNE-EN 15254-5:2010  Parte 5: Construcción con paneles sándwich metálicos. 

UNE-EN 15254-6:2015  Parte 6: Fachadas ligeras. 

UNE-EN 15254-7:2013  Parte 7: Paneles sándwich metálicos para construcción. 

UNE-EN 15269  Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o 
control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus 
herrajes para la edificación 

UNE-EN 15269-1:2011  Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 15269-2:2016  Parte 2: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas pivotantes y batientes de acero. 

UNE-EN 15269-3:2016  Parte 3: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas de madera pivotantes y batientes 
y ventanas practicables con estructura de madera. 

UNE-EN 15269-
5:2016+A1:2017  

Parte 5: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas acristaladas pivotantes y batientes 
con marco metálico y ventanas practicables con marco metálico. 

UNE-EN 15269-7:2011  Parte 7: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas deslizantes de acero. 

UNE-EN 15269-10:2015  Parte 10: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas/persianas enrollables de acero. 

UNE-EN15269-
11:2018+AC:2019  

Parte 11: Resistencia al fuego para cortinas de tela operables. Documento Básico SI en 
caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 91 

UNE-EN 15269-20:2010  Parte 20: Control de humos para conjuntos de puertas pivotantes y batientes de 
madera, acero y elementos de puertas acristaladas con marco metálico.    

A3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA 

A3.1 RESBALADICIDAD  
 

UNE 41901:2017 EX  Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por 
el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.   

A3.2 PUERTAS  
 

UNE-EN 12046-2:2000  Fuerzas de maniobra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas  

  

A3.3 VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN  

UNE-EN 12600:2003  Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y 
clasificación para vidrio plano.    

A3.4 ASCENSORES  
 

UNE-EN 81-
70:2004+A1:2005  

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 
particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: 
Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.    

A3.5 SEÑALIZACIÓN  
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UNE 41501:2002  Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. 

  

  

A4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE 

  

UNE-EN 12207:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

UNE-EN ISO 10456:2012 Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores 
tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos 
declarados y de diseño. (ISO 10456:2007) 

UNE-EN ISO 13786:2017 Prestaciones térmicas de componentes para edificación. Características térmicas 
dinámicas. Métodos de cálculo. (ISO 13786: 2017, Versión corregida 2018-03). 
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2017.) 

UNE-EN 61215:2006 Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño 
y homologación. 

UNE-EN 61646:2009 Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación. 

UNE-EN 50294:1999 Método de medida de la potencia total de entrada de los circuitos balastos-lámparas. 

UNE-EN 60923:2006 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005) 

UNE-EN 13829:2002 Aislamiento térmico. Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de 
presurización por medio de ventilador. (ISO 9972:1996, modificada).   

A5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR 

  

A5.1 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS IN SITU  

UNE-EN ISO 3382-2:2008  Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de 
reverberación en recintos ordinarios. 

UNE-EN ISO 12999-1:2014  Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica 
de edificios. Parte 1: Aislamiento acústico.  

UNE-EN ISO 16283-1:2015  Acústica. Mediciones in situ del aislamiento acústico en edificios y en elementos de 
construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (+UNEEN ISO 16283-1:2015/A1:2018)  

UNE-EN ISO 16283-2: 2019  Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de 
construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.  

UNE-EN ISO 16283-3: 2016  Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de 
construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.    

A5. 2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN LABORATORIO 

UNE-EN ISO 10140-1: 2016  Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 

UNE-EN ISO 10140-2: 2011  Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. 

UNE-EN ISO 10140-3: 2011  Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (+UNE-EN 
ISO 10140-3:2011/A1:2015) 

UNE-EN ISO 10140-4: 2011  Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 
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UNE-EN ISO 10140-5: 2011  Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (+UNE-EN ISO 
10140-5:2011/A1: 2014)    

A6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS 

  

UNE 10242:1995  Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. (+UNE-EN 10242/1M:1999, 
+UNE-EN 10242/A2:2004) 

UNE 19049-1:1997  Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: 
Tubos. 

UNE 100030:2017  Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. 

UNE 100151:1988  Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías. 

UNE 100156:2004 IN  Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 

UNE 100171:1989 IN  Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 

UNE CEN/TR 12108:2015 IN  Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y 
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

UNE-EN 10240:1998  Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. 
Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas 
automáticas. 

UNE-EN 12201-1:2012  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-
2:2012+A1:2014  

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-
3:2012+A1:2013  

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 

UNE-EN 12201-4:2012  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas. 

UNE-EN ISO 1452-1:2010  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN ISO 1452-2:2010  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN ISO 1452-3:2011  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 3: Accesorios. Documento Básico HS Salubridad HS 4 Suministro de agua 109 

UNE-EN ISO 12241:2010  Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de 
cálculo. 

UNE-EN ISO 15874-1:2013  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN ISO 15874-2:2013  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN ISO 15874-3:2013  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios. 

UNE EN ISO 15875-1:2004  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (+UNE-EN ISO 15875-
1:2004/A1:2007) 

UNE EN ISO 15875-2:2004  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (+UNEEN ISO 15875-2:2004/A1:2007) 

UNE EN ISO 15875-3:2004  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios. 
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UNE-EN ISO 15876-1:2017  Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN ISO 15876-2:2017  Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN ISO 15876-3:2017  Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios. 

UNE-EN ISO 21003-1:2009  Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el 
interior de edificios. Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN ISO 21003-2:2009  Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el 
interior de edificios. Parte 2: Tubos. (+UNE-EN ISO 21003- 2:2009/A1:2011) 

UNE-EN ISO 21003-3:2009  Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el 
interior de edificios. Parte 3: Accesorios. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Anejo fotográfico 
 

Las siguientes fotografías muestran el estado actual de la iglesia de San Juan Bautista. 
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Vista de la iglesia desde el cementerio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del estado de los aleros de piedra 
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Vista del estado de las tejas y posible entrada de agua por el campanario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista trasera del estado de los aleros 
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Vista de las humedades en bóveda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de las humedades en bóveda 
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Vista lateral y detalle puerta principal 
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ÍNDICE GENERAL 

1- ANTECEDENTES 
2- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
3- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
4- PRESCRIPCIONES 
5- MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
5.1- Medidas de prevención de generación de residuos 
5.2- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 
5.3- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos 
5.4- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados 
5.5- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" 
5.6- Planos de las instalaciones previstas 
6- AMPLIACIÓN DEL PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
7- VALORACIÓN 

1. ANTECEDENTES 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción o Demolición, en adelante 

RCDs, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la Producción 
y Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. Con él se pretende dar solución 
debidamente detallada a la reutilización, reciclado, valorización o adecuado tratamiento de los RCDs 
generados durante la actividad constructiva objeto del proyecto, y así contribuir de forma más eficaz 
a minimizar el impacto ambiental. 

El objeto de la obra consiste en la Rehabilitación de cubierta de la iglesia de San Juan 
Bautista en Revillarruz, (Burgos). 

Las estimaciones calculadas y los procedimientos establecidos en función del tipo de RCDs 
servirán de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
constructor, designado como “el Poseedor” en el RD 105/2008 de 1 de febrero. En dicho plan se 
desarrollarán las previsiones contenidas en este documento en función de los volúmenes y 
materiales reales que aparezcan durante la ejecución de la obra. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Como introducción mostramos una tabla que resume y clasifica de una forma práctica en 

estas tres categorías los residuos más habituales de las obras de construcción. 

La identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores, 
está dividida en dos categorías.  

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos los que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 



3. Anejos 
3.3 Gestión de residuos 

 

 
PROYECTO MODIFICADO  DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 
 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 

                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                            1 1            

 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación según la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos salvo si requieren un 
tratamiento especial. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
La estimación de la cantidad de cada tipo de residuo del tipo Nivel II que se generará en la 

obra se medirá en toneladas o metros cúbicos y se realizará en función del tipo de obra. 

TIPO DE OBRA V=  % Sup Const (m3) Densidad (Tn/m3) 
Edificación 10% 1,5 a 0,5 

Restauración 20% 0,75 
Obra pública 3% 1,5 a 0,5 

Obra específica ---- ---- 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

DATOS DE CALCULO 
1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Tipología principal de la obra Rehabilitación 100,00% 
Superficie total construida 218 m² 
Volumen tierras de excavación 0 m³ 
Presupuesto estimado de la obra 
(PEM con GG y BI) 93.090,66 € 

 

Se definen a continuación los residuos que se considera que serán producidos en la obra, de 
entre los establecidos en la lista L.E.R: 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RESTO RDCs  
RCD: Naturaleza no pétrea   
1. Asfalto 

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
2. Madera  
17 02 01  Madera  
3. Metales 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

4. Papel 
X 20 01 01 Papel  

5. Plástico 
X 17 02 03 Plástico  

6. Vidrio 
X  17 02 02 Vidrio  

7. Yeso 
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  

RCD: Naturaleza pétrea  
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1. Arena Grava y otros áridos  

 X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
2. Hormigón   
17 01 01 Hormigón  
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

X  17 01 02 Ladrillos 
X  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.  
4. Piedra  

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros   
1. Basuras  

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
 X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

2. Potencialmente peligrosos y otros  
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de obra y en base a los estudios 
realizados sobre la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de la obra y del residuo:  

 

2.- Evaluación global de RCDs    
 S V d R T 

 Superficie 
Construida 

Volumen 
aparente 

RCDs 

Densidad 
media de 
los RCDs 

Previsión 
de 

reciclaje 
en % 

Toneladas 
estimadas 

RDCs 

Tierras y pétreos procedentes 
de la excavación estimados 
directamente desde los datos 
de proyecto 

- 0,00 m³ 1,50 T/m³ 10 % 0 T 

RDCs distintos de los anteriores 
evaluados mediante 
estimaciones porcentuales 

- 41 m³ 1,50  61.5 T 

Por aplicación de los porcentajes de la tabla anterior obtenemos los distintos tipos y 
cantidades de residuos originados en la obra objeto de este Estudio de Gestión de Residuos. 

 

4. PRESCRIPCIONES 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

• Se prohíbe el depósito en vertedero de RCDs que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo. 

• La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 
un Plan que refleje como se llevará a cabo el tratamiento de todos los residuos generados en la 
actividad constructiva. 

• Cuando el constructor no reutilice los residuos por sí mismo, estará obligado a entregarlos 
a un gestor, para que éste o una colaboración entre ambos se encargue de reutilizarlos, reciclarlos 
o revalorizarlos. 

• La entrega de los RCDs a un gestor quedará documentada con los siguientes datos:                  
nº licencia de obra, por la cantidad en m3 ó Tn o ambas, tipo de residuo según orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero y la identificación de las operaciones de destino. 

• El constructor está obligado a mantener en las adecuadas condiciones de seguridad y 
control los residuos mientras estén en su obra.  

 

5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
5.1- Medidas de prevención de generación de residuos. 

Para prevenir la generación de residuos se designará un espacio para el almacenaje de 
productos sobrantes de modo que en ningún caso lleguen al vertedero sin su aprovechamiento 
completo por parte del constructor.  

5.2- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere ciertas cantidades. En base a las 
estimaciones se prevé que esta medida afectará a los siguientes tipos de materiales: 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN PARA RESIDUOS 
MATERIAL 
RESIDUAL 

Límite (según RD 
105/2008) Separación obligatoria 

Hormigón 80,00 T NO 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T                       NO 

Metales 2,00 T NO 
Madera 1,00 T SI 
Vidrio 1,00 T NO 

Plásticos 0,50 T NO 
Papel y cartón 0,50 T NO 

Medidas empleadas: 

X 
En caso de edificación u obra pública: 
Traslado de embalajes y accesorios de transporte del material recibido a contenedores 
urbanos o instalación provisional en obra de contenedores separativos para residuos, 
asimilables a reciclables urbanos. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas 
por la normativa vigente. 

En caso de demoliciones: 

 Instalación de contenedores separativos para cada tipo de residuos. 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 

5.3- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos de la mayor parte de los materiales. Por 
tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente 
tratamiento posterior.  

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación PROPIA OBRA 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 
en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
5.4- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 
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X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, por tanto, 
el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 
para su correspondiente tratamiento posterior.  

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

5.5- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la 

gestión de residuos no peligrosos. Existen los siguientes grupos: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

La periodicidad de las entregas de estos residuos se estipulará en el Plan de gestión en 
función del ritmo de los trabajos. 

5.6- Planos de las instalaciones previstas 
Se propone la ubicación probable de las instalaciones previstas para la recogida de los 

residuos o el acopio de materiales reciclables, aunque se tratará de transportar lo antes posible los 
escasos residuos generados a cada lugar autorizado, y no se prevé su acopio en la propia obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando sea posible, con permiso del Ayuntamiento y si los residuos son mínimos se 
emplearán contenedores provisionales en la zona de la calle más amplia. 

ACOPIO DE RECICLADOS y 
RECOGIDA SELECTIVA DE 

RESIDUOS (junto al inmueble y en 
espacio público abierto) 
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En caso de no ser posible o, de generar gran cantidad de residuos, se emplearán las 
siguientes medidas: 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios,… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos en armarios 
correctamente ubicados y protegidos. 

X Contenedores para residuos urbanos. 
- Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
cerámicos. 

 
6. AMPLIACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
6.1- Con carácter General:  

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra son las siguientes: 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente. 

Certificación de los medios empleados. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 
que la obra presente buen aspecto. 

6.2- Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

SI 

• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
• Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.  
• Para las demoliciones: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos peligroso, referidos 
tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

SI 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
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SI 
• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

SI 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

SI 
• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contenedores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

SI • En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

SI 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección 
de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

SI 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

SI 

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional 
y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
• En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 • Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

SI  
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 
• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 • Otros (indicar) 
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7. VALORACIÓN 

La valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, formará parte del 
presupuesto general del proyecto. La estimación del coste unitario del tratamiento de los residuos 
calcula como la composición de tres sumandos de valores independientes.  

A) Precio del Transporte + B) Separación de residuos + C) Gestor de residuos =P €/m3 

A+B+C=P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los RCDs de Nivel II se establecen precios aproximados, pero podrán ajustarse en la 
contratación si fuera necesario. En el caso de estar la obra en cuestión sometida a licencia 
urbanística y en función de las prescripciones de las legislaciones autónomas, según el RD 
105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición, el constructor debe constituir fianza que asegure el cumplimiento de los 
requisitos de la licencia en relación a la gestión de residuos. Esta fianza será fijada por el mismo 
órgano que concede la licencia de obra y será requisito necesario. 
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Situación: DS. DISEMINADOS, Nº 11 DE REVILLARRUZ (BURGOS) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ. 

 
“Cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud en las obras de construcción.” 
 
- Presupuesto de ejecución material < 450.759,00 € 
- Número de trabajadores empleados simultáneamente: TRES. 
- Volumen de mano de obra estimada: 150 días. 
- Número de jornadas estimadas<500. 

 
1. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

 
De acuerdo con el Artículo 6.2 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar 
las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal fin se incluye la siguiente relación, no exhaustiva, de la 
Normativa de aplicación más importante, tenida en cuenta en la redacción del presente ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD y que será de obligada aplicación durante las obras a que este Proyecto se refiere: 

 
Normas de seguridad y salud aplicables a la obra: 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-1997 

MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24-OCT 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 29-MAY-2006 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 - LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
 - B.O.E.: 10-NOV-1995 
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 - B.O.E.: 31-ENE-2004 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 - B.O.E.: 31-ENE-1997 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY 
- B.O.E.: 12-JUN-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL 
- B.O.E.: 7-AGO-1997 

MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS 
RELACIONADOS CON AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
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- B.O.E.: 1-MAY-2001 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 5-NOV-2005 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV. 
- REAL DECRETO 330/2009, de 13-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 26-MAR-2009 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 11-ABR-2006 

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
- LEY 32/2006, de 18-OCT 
- B.O.E.: 19-OCT-2006 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 25-AGO-2007 
- Corrección de errores B.O.E.: 12-SEP-2007 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO. 
- REAL DECRETO 327/2009, de 13-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 14-MAR-2009 

 
2. CONTRATISTA/S Y COORDINADOR/ES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el 
Promotor designará Coordinador/es en materia de seguridad y salud para su actuación durante la fase de 
ejecución de la obra. 

 
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 del Real Decreto 1627/97, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. Este Plan debe ser aprobado, antes del inicio de 
la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no fuera necesaria 
la designación de Coordinador, por la Dirección Facultativa, requisito este considerado necesario e imprescindible 
para la iniciación de los trabajos.  

El Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el Artículo 7.4 del Real 
Decreto 1627/97, estarán en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa y de quienes intervengan 
en la ejecución de la obra, así como las personas u Organismos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la misma, y los representantes de los trabajadores.  

Todos ellos podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. De acuerdo con el Artículo 16.3 del Real Decreto 1627/97, el contratista facilitará a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles 
modificaciones. De acuerdo con el Artículo 19 del Real Decreto 1627/97, la comunicación de apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 
 

4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
DE LA OBRA 

 
En su caso, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, desarrollará 
las funciones previstas en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/97: 
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Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/97. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo.  
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
5. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
La Dirección Facultativa colaborará con el coordinador en su medida si la Propiedad no contratara un Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En cualquier caso, si se observara algún incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertir al 
Contratista y dejar constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias. En circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los Contratistas y en su caso 
subcontratistas afectados por la paralización, y a los representantes de los trabajadores de éstos (Artículo 14 del 
R.D. 1627/97). 

 
6. IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS TECNICAS PARA EVITARLOS 

 
La identificación de los posibles riesgos, laborales o no, que puedan producirse como consecuencia de las obras a 
que se refiere este PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA EDIFICACIÓN, ha de hacerse desde dos puntos de 
vista: los riesgos que puedan sobrevenir a terceras personas o a bienes ajenos a la propia obra, y aquellos que se 
puedan causar al personal de la obra. 
 
Riesgos a terceras personas: 

En el primer aspecto, los posibles riesgos a terceras personas o bienes ajenos, se pueden concretar 
fundamentalmente en la caída de objetos desde las plantas altas del edificio, por lo que las personas, vehículos y 
otros bienes que transiten o permanezcan junto a la obra, deberán ser protegidos mediante la colocación de un 
andamio de protección formado por pórticos de 2,00 m. de ancho y 2,50 m. de alto.  

Rodeando el solar, se instalará una valla de altura no menor de 2,00 m. que guarde una distancia mínima 
al borde del vaciado o solar de 1,50 m. En caso de que esta valla quedara a menos de 0,50 m. de una calzada, por 
su exterior se dispondrán luces rojas en cada esquina o separadas como máximo 10 m. 
 
Riesgos al personal de la obra: 
En el segundo aspecto, los posibles riesgos al propio personal de la obra, habrá que distinguir según las distintas 
fases generales de la misma, haciéndose a continuación una descripción de cada una de ellas: 

 
 
 6.1. DEMOLICION 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Las demoliciones se harán de forma mecánica, y manual en las 

zonas donde se precise un mayor cuidado del trabajo de demolición. Se evacuarán los escombros a contenedor o 
directamente a camión volquete mediante pala cargadora. 

RIESGOS DESTACABLES: Atropello de trabajadores. Choques entre vehículos. Vuelcos de máquinas. 
Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Caídas de objetos por desplome. Inhalación de polvo. Exposición a 
ruido y vibraciones. Golpes. Cortes. Atrapamientos. Sobre-esfuerzos. Los propios del manejo de maquinaria o 
vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Ordenación adecuada y limpieza de accesos y tránsitos de personas y 
vehículos. No permanencia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. Señalización de accesos de 
personas y vehículos. Señalización acústica de las maniobras de la maquinaria. Acotación de las zonas de acción 
de cada máquina en su tajo. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS: Barandillas protectoras de bordes de vaciados al nivel del solar, rígidas 
y resistentes. Entibaciones en zanjas y pozos cuya profundidad sea mayor de 1,30 m. 

PROTECCIONES PERSONALES: Casco de seguridad homologado para todos los operarios. Guantes 
adecuados para manejo de materiales. Calzado de seguridad clase III para manejo de ciertos materiales. Botas 
impermeables para tránsito por zonas húmedas. Mascarillas autofiltrantes en ambientes pulvígenos. 

 
 6.2.- ESTRUCTURA  

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Este apartado incluye el relleno de las zapatas aisladas, 

muretes de apoyo, solera y la ejecución de pilares para el soporte del nuevo forjado. La estructura seguirá las 
instrucciones de la Norma vigente. 

RIESGOS DESTACABLES: 
- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra y desencofrado de la ejecución 

del zuncho de hormigón en todo el perímetro superior del muro de mampostería existente. 
- Cortes en las manos. 
- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en fase de desencofrado. 
- Caídas de objetos a distinto nivel ( martillos, tenazas, madera, piezas metálicas, etc.). 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la obra en general. 
- Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
- Proyecciones de partículas. 
- Cortes con el disco de esmeril. 
- Golpes por roturas de los discos abrasivos. 
- Riesgos eléctricos. 
- Toxicidad por sales de plomo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y 

cada tres meses, se realizará una revisión total de los mismos. 
-  El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable. 
- Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel. 
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales si fueran necesarios. 
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes de los elementos de soldar. 
- Se evitará la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas, acotando el 

área de peligro. 
- No se iniciará la soldadura hasta la puesta a tierra de las masas metálicas de la estructura y de los 

aparatos de soldadura según la NTE-IPE. “Instalaciones de electricidad. Puesta a Tierra”. 
- El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y 

calzado aislante sin herrajes ni clavos. 
- En los trabajos de altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
- Se cumplirán, además, todas las aplicaciones que sean de obligado cumplimiento en la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud Laboral, y las Ordenanzas vigentes. 
PROTECCIONES PERSONALES. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 
- Manoplas de cuero. 
- Gafas de seguridad contra impactos. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad homologado debiéndose usar siempre que las medidas de protección colectivas 

no supriman el riesgo. 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos y aberturas que no estén 

terminados. 
- Instalación de marquesinas a nivel de primera planta, para protección del personal exterior a la obra, 

que circule por la acera. 
- Colocación de viseras de protección en el acceso del personal a la obra. 
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- Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de caída de 6m. no 
teniendo, por tanto, puntos duros y siendo elásticas, usándose las fibras, poliamida o poliéster, ya que no encogen 
al mojarse ni ganan peso, la cuadricula máxima será de 10x10 cm teniendo reforzado el perímetro de las mismas, 
con cable metálico recubierto de tejido; empleándose para la fijación de las redes, soportes del tipo pértiga y horca 
superior, que sostienen las superficies, los cuales atravesarán los forjados en dos alturas teniendo resistencia por 
sí mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, 
recomendándose que se coloquen lo más cerca posible de la vertical de polares o paredes. 

- Las redes elásticas se pueden sustituir por la colocación de un andamio modular puesto en el perímetro 
del edificio, hasta la altura del forjado, añadiendo barandilla y rodapiés. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
- Cuidar la elección de discos y muelas abrasivas. 
- Delimitar la zona de chispas. 
- Almacenar los elementos metálicos cerca del aparato elevador, de forma que los últimos que vamos a 

colocar estén en la parte inferior del acopio. 
 

 6.3.- CUBIERTA. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La cubierta se construirá con teja curva o mixta fijada mediante 

clavos a la colocación de rastreles anclados al soporte. La ejecución de este tipo de trabajos presenta un gran 
riesgo, debiéndose extremar las medidas de seguridad en su realización, sobre todo en la fase de colocación de la 
teja en los faldones del tejado y principalmente en los trabajos de terminación de los aleros de las líneas de 
fachada, ya que en estos casos las caídas son en vertical. El personal que intervenga en estos trabajos no 
padecerá vértigos, estando especializados en estos montajes. 

RIESGOS MAS FRECUENTES. 
- Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar medios de protección adecuados. 
- Caídas de materiales que estén en la cubierta. 
- Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 
- Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos 

sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándose 
lo más cerca de las vigas del forjado. 

- Contra la caída de los materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que transite por 
debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, aprovechamos el andamio exterior que montamos para los 
trabajos en los bordes del tejado siempre y cuando lo tengamos totalmente cubierto con elementos resistentes. 

- Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes de 50 Km/h, que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies. 

- No se trabajará en las proximidades de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión. 
- Cuando se trabaje en planos inclinados y alturas libres de caída superior a 2 m., será obligatorio el uso 

de cinturón de seguridad anclado a punto fijo, con gancho de seguridad. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
PROTECCIONES PERSONALES. 
- Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose sólo en el caso excepcional de 

que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
- Casco homologado de seguridad. 
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Parapetos rígidos, para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado teniendo éstos 

una anchura mínima de 60 cm y barandilla a 90 cm de la plataforma, rodapié de 30 cm con otra barandilla a 70 cm 
de la prolongación del faldón de la cubierta. 

- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos, colocándose a nivel del forjado o suelo con una 
longitud de voladizo de 2 m.. 

 
 6.4. ACABADOS 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: En esta fase, los operarios se mueven por las distintas plantas y 

pueden utilizar andamios de borriquetas, andamios metálicos y escaleras manuales, sirviéndose en general de 
herramientas manuales y de maquinaria portátil. 
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RIESGOS DESTACABLES: Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Golpes. Cortes. 
Atrapamientos. Sobre-esfuerzos. Pisadas sobre objetos punzantes. Caídas de objetos por desplomes o en 
manutención manual. Contactos con la corriente eléctrica. Proyección de partículas. Inhalación de polvo o 
sustancias tóxicas. Quemaduras. Los propios del manejo de maquinaria. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Mantenimiento del orden y limpieza adecuados en las zonas de trabajo y 
tránsito. Retirada de conductores eléctricos tendidos por los suelos de zonas de tránsito o trabajo, colocándolos en 
altura y sin que resulten en ningún caso obstáculo para el tránsito. Efectuar las tomas de corriente mediante 
clavijas adecuadas en su aislamiento y continuidad del conductor de protección. Mantenimiento durante toda la 
jornada de adecuados niveles de iluminación en la obra (valores mínimos 20 lux en zonas de paso y 100 lux en el 
resto). Previsión de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde una falta de fluido eléctrico 
pueda provocar una falta de visibilidad tal que no permita la estancia o salida de ellos sin riesgos (será capaz la 
citada iluminación de emergencia de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux). Traslado de 
andamios metálicos con especial atención para evitar el contacto con cables eléctricos o elementos conductores 
activos, y con el concurso de cuantos operarios sean necesarios para evitar sobre-esfuerzos, sin que ninguno de 
ellos permanezca subido en la plataforma de trabajo. El tránsito entre plantas se hará por escaleras 
adecuadamente peldañeadas, protegidas e iluminadas (20 lux de intensidad mínima). Clausura del acceso a las 
plantas cuyos perímetros o huecos carezcan de protección, o cuyos accesos mediante escaleras carezcan de 
peldañeado y barandilla.  

Clausura de modo efectivo del acceso a todas las plantas o zonas donde se puedan producir caídas de 
materiales y objetos desde plantas superiores, con especial atención en aquellas situadas sobre y bajo andamios 
colgados en fachadas o patios. Prueba de carga de andamios fijos y móviles o colgados antes de su primera 
utilización en la obra. Reconocimientos diarios de los andamios fijos y móviles o colgados, y nuevas pruebas de 
carga después de un período de mal tiempo (nevada fuerte, lluvia fuerte o viento fuerte superior a 50 km/h.), 
después de una interrupción prolongada de los trabajos (superior a 20 días), o de un cambio de ubicación.  

Asegurar convenientemente en su inmovilidad tanto los andamios fijos como los móviles o colgados, en 
sentido horizontal, y en sentido vertical los andamios móviles o colgados. Instruir al personal para que no entren ni 
salgan de andamios móviles o colgados. Acopio de materiales con garantía de estabilidad, solidez e inamovilidad, 
fuera de las zonas de tránsito y sin producir sobrecargas.  

Las operaciones de carga y descarga, y el transporte de materiales en general, se harán con las debidas 
garantías de seguridad para todo el personal, y para los materiales transportados, empleándose, siempre que sea 
posible, elementos mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. Transporte a brazo de tubos o reglas 
metálicas con las debidas garantías para el resto de los operarios, evitando golpes en esquinas o salidas de 
recintos mediante la elevación del extremo delantero. Prohibición de uso del montacargas a personas para el 
desplazamiento entre plantas, salvo que reúna los requisitos establecidos para este fin. El transporte de elementos 
largos e inestables en montacargas no implicará la presencia de un operario en él durante los desplazamientos 
verticales si no está previsto para el uso de personas, debiéndose adoptar otras medidas de fijación o anclaje del 
citado elemento.  

Clausura de modo efectivo del acceso a todas las plantas o zonas donde se puedan producir caídas de 
materiales y objetos desde plantas superiores, con especial atención en aquellas situadas sobre y bajo andamios 
colgados en fachadas o patios. Evacuación de escombros desde las plantas mediante tubos de vertido, con 
carretillas o contenedores cerrados perimetralmente con lonas, nunca mediante lanzamiento incontrolado por 
huecos o bordes de forjados. 

PROTECCIONES COLECTIVAS: Barandillas rígidas y resistentes, siempre que exista riesgo de caída 
desde una altura superior a 1,50 m., protectoras de plataformas, de andamios colgados, de aberturas perimetrales 
de forjados, patios y cubiertas, de aberturas de fachadas, de aquellos huecos de forjados que no se puedan 
proteger con cubiertas resistentes o redes, de plataformas de andamios fijos o móviles situados junto a bordes y 
huecos de forjados o aberturas de fachadas, de escaleras de acceso a las plantas, etc. Conexión a tierra de 
máquinas eléctricas portátiles. Entibaciones en zanjas y pozos de acometidas cuya profundidad sea mayor de 1,30 
m. Protección acústica del grupo compresor. 

PROTECCIONES PERSONALES: Mascarilla autofiltrante en trabajos de corte y lijado de superficies. 
Gafas de protección contra impactos en operaciones de corte de materiales. Casco de seguridad homologado para 
todos los operarios. Guantes adecuados para manejo de materiales. Calzado de seguridad clase III para 
permanencia en la obra y manejo de ciertos materiales.  

Calzado antideslizante para trabajo y tránsito en cubiertas con gran pendiente. Botas impermeables para 
trabajo en lugares húmedos. Cinturón de seguridad Clase C y cable fiador convenientemente anclado para manejo 
de la grúa y en general en todos los desarrollados en alturas carentes de protección adecuada. Equipos 
antivibraciones (cinturón y guantes) en el manejo del martillo compresor. Protección auditiva en el manejo del 
martillo compresor. 
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7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Anexo IV del Real Decreto 1627/97 especifica aquellas disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deberán aplicarse en las obras para la seguridad y la salud de los trabajadores. Son, por tanto, de obligado 
cumplimiento para el Contratista. La relación no exhaustiva de estas disposiciones es: 

 
 7.1.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

 
Las obligaciones previstas a continuación se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. El ámbito de aplicación se extenderá a la totalidad de la obra, 
incluidos puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
Estabilidad y solidez: 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de 
cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 
autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura. 
 
Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras, deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de 
explosión, y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto. 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección, deberán tener en cuenta el 
tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos, y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
Vías y salidas de emergencia: 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en 
una zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los 
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan 
estar presentes en ellos. 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/97 de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán 
estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
Detección y lucha contra incendios: 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, así como el número 
máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 
regularidad. Deberán realzarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán 
estar señalizados conforme al Real Decreto 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 
la resistencia suficiente. 
 
Ventilación: 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán 
disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
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En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, y 
los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea 
necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
 
Exposición a riesgos particulares: 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 
ejemplo gases, vapores, polvo). 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 
tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, 
quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior, y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que 
se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
 
Temperatura: 
La temperatura deberá ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores. 
 
Iluminación: 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo 
posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando 
no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales 
o paneles de señalización. 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación, deberán 
estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores. 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente 
expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
Espacio de trabajo: 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y 
material necesario. 
 
Primeros auxilios: 
Será responsabilidad del Constructor garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 
personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para 
primeros auxilios. 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
indispensables, y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre 
señalización de seguridad y salud en el trabajo 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la 
dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 
 
Servicios higiénicos: 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes, y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 
circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en 
el sentido del párrafo 1° de este apartado, cada trabajador dispondrá de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores, 
duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 
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cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 
de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de 
los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y 
de lavabos. 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 
utilización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
Cuando lo exijan la seguridad y salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de 
trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un 
número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
Cuando no existan este tipo de locales de debe poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para 
que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así 
como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, 
armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no 
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 
 
Trabajadores minusválidos: 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso a los trabajadores 
minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, 
lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupado directamente por trabajadores minusválidos. 
 
Disposiciones varias: 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 
identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
 7.2.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 

los edificios. 
 

Las obligaciones previstas a continuación se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. El ámbito de aplicación se extenderá a la totalidad de los puestos 
de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 
Estabilidad y solidez: 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
 
Puertas de emergencia: 
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 
 
Ventilación: 
En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar 
de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
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Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 
 
Temperatura: 
La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, 
de los comedores y de los locales de primeros auxilios, deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 
Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados, deberán permitir evitar una insolación 
excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
 
Suelos, paredes y techos de los locales: 
Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser 
fijos, estables y no resbaladizos. 
Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales, se deberán poder limpiar y enlucir para lograr 
condiciones de higiene adecuadas. 
Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las 
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 
con materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 
 
Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación, deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse 
y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos no deberán quedar en posiciones que 
constituyan un peligro para los trabajadores. 
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza, o deberán 
llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo, ni para los 
demás trabajadores que se hallen presentes. 
 
Puertas y portones: 
La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones, se determinarán 
según el carácter y el uso de los locales. 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
Las puertas y los portones que se cierren solos, deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 
Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros, 
deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
 
Vías de circulación: 
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente 
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
 
Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura, y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso. 
 
Dimensiones y volumen de aire de los locales: 
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores lleven a cabo su trabajo 
sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 
 

 7.3.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los edificios. 

 
Las obligaciones previstas a continuación se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. El ámbito de aplicación se extenderá a la totalidad de los puestos 
de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
Estabilidad y solidez: 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y 
estables teniendo en cuenta: 
1°. El número de trabajadores que los ocupen. 
2°. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
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3°. Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, 
se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
Caídas de objetos: 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre 
que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo, se colocarán o almacenarán de forma que se evite su 
desplome, caída o vuelco. 
 
Caídas de altura: 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las 
obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a dos metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros, y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos, y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajaores. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin, o 
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte, y el buen estado de los medios de protección, deberán 
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad 
puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
Factores atmosféricos: 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 
y su salud. 
 
Andamios y escaleras: 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios, deberán construirse, protegerse y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1°. Antes de su puesta en servicio. 
2°. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3°. Después de cualquier modificación, período de no-utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Los andamios móviles o colgados deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 
486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
Aparatos elevadores: 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado, deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 
fijación, anclajes y soportes, deberán: 
1°. Ser de buen diseño y construcción, y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
2°. Instalarse y utilizarse correctamente. 
3°. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4°. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado, se deberá colocar, de manera visible, la indicación del 
valor de su carga máxima. 
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Los aparatos elevadores, lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 
 
Instalaciones de distribución de energía: 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la 
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra, deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas 
claramente. 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra, será necesario 
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos 
de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 
 
Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas, o los 
soportes temporales y los apuntalamientos, sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 
de una persona competente. 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos, deberán proyectarse, calcularse, montarse y 
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
Otros trabajos específicos: 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores, deberán estudiarse, 
planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente, y deberán realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias en 
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a 
través suyo. 
Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido, se ajustarán a lo dispuesto en 
su normativa específica. 
Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y 
provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de 
agua y de materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía, deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 
8. MEDIOS AUXILIARES 

 
Andamios de borriquetas 
APOYO: Las superficies de apoyo tendrán suficiente resistencia para evitar hundimientos o deslizamientos. 
ELEMENTOS PORTANTES: Su diseño permitirá organizar el andamio con suficientes garantías de seguridad. Las 
borriquetas deberán arriostrarse para alturas superiores a 1,00 m. Por encima de 1,80 m. se recurrirá a otro tipo de 
andamios. 
PLATAFORMAS DE TRABAJO: Piso antideslizante, y anchura mínima de plataforma de 60 cm. Si estuviera 
formada por tablones, al menos uno de cada tres se afianzará convenientemente a las borriquetas. Se situarán 
siempre en un plano horizontal. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Cuando el andamio tenga un riesgo de caída a distinto nivel, superior a 2,00 m. 
desde la plataforma de trabajo, se protegerá perimetralmente con barandillas suficientemente rígidas y resistentes. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturón de seguridad de Clase C y cable fiador convenientemente anclado 
cuando el andamio esté situado junto a bordes, huecos o aberturas sin proteger. 
LIMITACIONES DE USO: Hasta 1,80 m. de altura desde el nivel de la plataforma de trabajo hasta el nivel del 
apoyo. 
 
Andamios metálicos apoyados 
APOYO: Las superficies de apoyo tendrán suficiente resistencia para evitar hundimientos o deslizamientos. 
ELEMENTOS PORTANTES: Las uniones de los diferentes elementos metálicos garantizarán la estabilidad y 
seguridad del conjunto. Se recurrirá a anclar el andamio en puntos suficientemente resistentes cuando la 
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estabilidad del conjunto resulte dudosa o insuficiente. Los diferentes elementos metálicos estarán adecuadamente 
protegidos contra la oxidación.  
PLATAFORMAS DE TRABAJO: Piso antideslizante, y anchura mínima de plataforma de 60 cm. El piso de las 
andamiadas se sujetará a los perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan 
el basculamiento y hagan de sujeción segura. Se situarán siempre en un plano horizontal. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Cuando el andamio tenga un riesgo de caída a distinto nivel, superior a 2,00 m. 
desde la plataforma de trabajo, se protegerá perimetralmente con barandillas suficientemente rígidas y resistentes. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturón de seguridad de Clase C y cable fiador convenientemente anclado 
cuando el andamio esté situado junto a bordes, huecos o aberturas sin proteger. Cinturón de seguridad de Clase C 
y cable fiador convenientemente anclado y guantes de cuero para operaciones de montaje y desmontaje. 
LIMITACIONES DE USO: Si el acceso a las plataformas de trabajo se realiza por la escala resultante de la unión 
de los diferentes módulos, ésta se encontrará paralela a aquellas y por el exterior, debiendo instalarse plataformas 
de descanso cada nueve metros o fracción de altura. 
ACCESOS A LAS PLATAFORMAS: Se establecerán escaleras situadas por el exterior de las plataformas y 
paralelamente a éstas, perfectamente sujetas y protegidas por barandillas de 90 cm. de altura mínima. 
 
Andamios colgados móviles 
SUJECION: Las trócolas o mecanismos análogos para las maniobras de elevación y descenso estarán sujetas a 
partes sólidas de la edificación. Si se utilizan pescantes, sus colas se sujetarán por uno de los siguientes 
procedimientos: 
Anclado o atado a tres piezas resistentes de la armadura de la cubierta o de las vigas del piso. 
Calzado con virotillos que lleguen al techo de la planta en que se coloquen. 
ELEMENTOS PORTANTES: Los cables de suspensión serán mínimo tres, espaciados 3,00 m. como máximo. Solo 
podrán emplearse 2 tiros cuando el andamio no exceda de 3,00 m. Los cables estarán dimensionados de acuerdo 
con las cargas a soportar, con un factor de seguridad mínimo de 6. 
PLATAFORMAS DE TRABAJO: El piso será unido, antideslizante, y de 60 cm. de anchura mínima. El piso de las 
andamiadas se sujetará convenientemente a los elementos de fachada mediante abrazaderas o piezas similares 
adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan de sujeción segura. Las plataformas se situarán siempre en un 
plano horizontal. Su longitud no excederá de 8,00 m. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Cuando el andamio tenga un riesgo de caída a distinto nivel, superior a 2,00 m. 
desde la plataforma de trabajo, se protegerá perimetralmente con barandillas suficientemente rígidas y resistentes, 
de 70 cm. de altura mínima en el lado del muro, y de 90 cm. de altura mínima en los lados exteriores. Se colocarán 
rodapiés de 15 cm. de altura mínima en todos sus laterales. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturón de seguridad de Clase C y cable fiador convenientemente anclado 
cuando el andamio esté situado junto a bordes, huecos o aberturas sin proteger, con anclajes a puntos fijos y 
resistentes del edificio en construcción. Cinturón de seguridad de Clase C y cable fiador convenientemente 
anclado y guantes de cuero para operaciones de montaje y desmontaje. 
LIMITACIONES DE USO: La distancia entre el paramento y el andamio será inferior a 45 cm. Se efectuarán 
reconocimientos y prueba de carga antes de su primera utilización en la obra, con la plataforma próxima al suelo. 
Los reconocimientos se repetirán diariamente, y se realizarán nuevas pruebas de carga después de un período de 
mal tiempo (nevada fuerte, lluvia fuerte o viento fuerte superior a 50 km/h.), después de una interrupción 
prolongada de los trabajos (superior a 20 días), o de un cambio de ubicación. El reconocimiento y certificación de 
andamios se hará en la forma reglamentaria. Se prohibirá el trabajo en los andamios a menores de 18 años y a 
aquellos operarios que sufran dolencias declaradas, o se hallen manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que puedan suponer un riesgo de accidente a ellos mismos o a otros operarios. 
ACCESOS A LAS PLATAFORMAS: Se darán instrucciones precisas al personal para que no entren ni salgan de 
andamios móviles o colgados mientras no esté asegurada su inmovilidad respecto al edificio en construcción en 
sentido horizontal.  
 
Escaleras fijas 
DISEÑO: Ofrecerán suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 500 kg/m2 con un coeficiente 
de seguridad de cuatro. Su inclinación no será mayor de 60°. La anchura libre mínima será de 55 cm., y la de los 
peldaños de 15 cm. El espacio libre vertical, medido desde los peldaños, será como mínimo de 2,20 m. No existirá 
variación en la anchura de los peldaños ni en la altura de los contrapeldaños. La altura máxima entre descansos 
será de 3,70 m. Los descansos intermedios tendrán como mínimo 1,12 m. medidos en dirección a la escalera. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Todas las escaleras que cuenten con cuatro o más contrapeldaños, se 
protegerán con barandillas resistentes en los lados abiertos, de altura no inferior a 90 cm. Las aberturas en los 
descansos, si son mayores de 30 cm. de anchura, y están a menos de 90 cm. del piso, se protegerán con barras, 
listones o enrejados de suficiente resistencia y anclaje.  
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Escaleras de mano 
DISEÑO: Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza, y los peldaños estarán bien 
ensamblados y no solamente clavados. Estarán provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas, u otro mecanismo 
antideslizante en su pie, o de ganchos de sujeción en su parte superior. Tendrán la longitud necesaria para 
sobrepasar al menos en 1,00 m. el punto de apoyo superior. Si se apoyan en postes, se emplearán abrazaderas 
de sujeción. Las escaleras de madera no deben pintarse, salvo con barniz transparente. Las escaleras de tijeras o 
dobles estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo 
superior. 
LIMITACIONES DE USO: No se empalmarán más de dos escaleras manuales, salvo que en sus estructuras 
existan dispositivos especiales para ello. No podrán las escaleras de mano salvar alturas superiores a 4,00 m. 
Para alturas superiores a la anterior, se utilizarán escaleras especiales con mecanismos de fijación en sus 
extremos inferior y superior simultáneamente. Las escaleras de mano no serán en ningún caso utilizadas a la vez 
por dos o más personas. En su utilización no se transportarán a brazo objetos con peso superior a 25 kg. 
UTILIZACION: Se apoyarán en superficies planas y sólidas, o sobre placas horizontales de suficiente resistencia e 
inamovilidad. El ascenso-descenso por las escaleras de mano se hará siempre de frente a las mismas. La 
distancia horizontal entre los pies y la vertical del punto de apoyo superior, será aproximadamente la cuarta parte 
de la longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo. Los operarios no se situarán sobre las escaleras de 
tijeras en posición “a horcajadas”, aunque de hacerlo excepcionalmente será de modo que el último peldaño quede 
a la altura de la cintura. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que 
eviten los riesgos de caída. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturón de seguridad de Clase C sujeto a anclaje móvil cuando 
excepcionalmente se utilicen escaleras manuales para alturas superiores a 4,00 m. 
 
Escalas 
DISEÑO: Las escalas estarán adosadas sólidamente a los edificios en construcción, grúas, depósitos, silos, 
máquinas y demás elementos que las precisen. La distancia entre el frente de los escalones y el obstáculo más 
próximo al lado del ascenso, será por lo menos de 75 cm. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el 
objeto más próximo será por lo menos de 16 cm. Habrá un espacio libre de 40 cm. a ambos lados del eje de la 
escala si la misma no se encuentra provista de jaula o dispositivo equivalente. No presentarán en ningún caso el 
más mínimo desplome. La distancia entre escalones será constante, sin sobrepasar en ningún caso los 30 cm. La 
anchura de los escalones no será inferior a 30 cm. Los montantes deben sobrepasar la plataforma de llegada en 
1,00 m., a menos que exista otra posibilidad de sujeción. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Las escalas con una inclinación superior a 80°, y en las que la altura sobrepase 
los 3,00 m., deben estar provistas de aros protectores a partir de una altura de 2,00 m. por encima del nivel de 
salida. Los aros deben tener un diámetro comprendido entre 60 y 70 cm., estar separados 1,50 m. como máximo, y 
estar unidos entre sí por al menos tres barras longitudinales. En el caso de barras instaladas en el interior de 
mástiles o pivotes, los aros protectores deberán colocarse cuando la sección de paso está formada por un 
triángulo de 1,50 m. de lado como máximo. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9,00 m., se 
instalarán plataformas de descanso cada 9,00 m. o fracción. Si la escala está formada por escalones sueltos tipo 
pates, fijos a un paramento, los mismos estarán concebidos de forma que se evite el resbalamiento lateral de los 
pies del operario. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturón de seguridad de Clase C sujeto a anclaje móvil cuando 
excepcionalmente se utilicen escaleras manuales para alturas superiores a 4,00 m. 
 
Pasarelas 
El piso de las pasarelas será unido, antideslizante, y de 60 cm. de anchura mínima. Cuando la pasarela tenga un 
riesgo de caída a distinto nivel superior a 2,00 m., se protegerá perimetralmente con barandillas suficientemente 
rígidas y resistentes de 90 cm. de altura mínima. Se colocarán rodapiés de 20 cm. de altura mínima en todos sus 
laterales abiertos. 
 
Accesos 
Todo lugar de trabajo y tránsito debe disponer de accesos fáciles, libres de obstáculos y, en su caso, protegidos 
contra la caída o proyección violenta de materiales, herramientas y demás elementos de trabajo. La inexistencia de 
estas condiciones supondrá la inmediata adopción de medidas para la clausura de la zona de riesgo. 

 
9. SEÑALIZACIÓN 

 
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado descritos con 
anterioridad, en el entendimiento que ello no los elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar 



 3. Anejos 
3.4 Estudio básico de seguridad y salud 

 Pág - 16 

 

 
PROYECTO MODIFICADO  DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 
 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 
                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                                                           1    

las medidas preventivas y de protección expresadas. Las dimensiones de las señales determinarán la distancia 
desde la que son observables. Las señales de seguridad están clasificadas y definidas en el Real Decreto 
1403/86, siendo de aplicación para este PROYECTO DE EJECUCIÓN lo que el mismo dispone. Además de las 
señales de seguridad clasificadas, se utilizará cualquier otro instrumento para informar a los operarios de los 
riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén específicamente reguladas por las distintas 
Administraciones, deben utilizarse en la obra. Entre ellas destacan: 

 
Carteles de aviso (de peligro, de precaución, con instrucciones de seguridad, informativos: 

 
-Direcciones y teléfonos de Urgencia 

 
*HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS  
  Avda. Islas Baleares 
   Tlfno. 947-281800 
*CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

C./ Cruz Roja, s/n 
Tlfno. 947-212311 

* POLICIA LOCAL 
092 

* POLICIA NACIONAL 
091 

* GUARDIA CIVIL 
062 

* BOMBEROS 
080 

* AMBULANCIAS 
BURGALESAS  Tlfno. 947-205100 
RODRIGO  Tfno.  947-244717 

* MUTUA DE ACCIDENTES ASEPEYO 
Tlfno. 947-276366 

* COORDINADOR DE SEGURIDAD, EN EJECUCION DE LA OBRA 
Tlfno. 947-257755 

* PROTECCIÓN CIVIL 
Tlfno. 947-256673 

* OFICINAS 
Tlfno. 947-257755 

 
Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 
Timbres, sirenas, bocinas, etc. 
Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes de equipos móviles, etc.), 
consistente en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la misma anchura e inclinadas 60° 
respecto a la horizontal. 

 
10. ROPA DE TRABAJO 

 
La empresa contratista facilitará a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y sea adecuada 
para hacer frente a los rigores climáticos. Su utilización será obligatoria para todo el personal, ya sea fijo en la obra 
o sub-contratado. Cuando el trabajo se realice en ambiente húmedo o bajo la lluvia, los trabajadores dispondrán de 
calzado y ropa impermeable. La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo, o incluso 
de simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso del casco de protección o de las prendas y calzado 
impermeables si el caso lo requiriese. 

 
11. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
RIESGOS DESTACABLES: Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Golpes. Cortes. Atrapamientos. Sobre-
esfuerzos. Pisadas sobre objetos punzantes. Caídas de objetos por desplomes o en manutención manual. 
Contactos con corriente eléctrica. Exposición a rigores climáticos. Proyección de partículas. Inhalación de polvo o 
sustancias tóxicas. Dermatosis por contacto con cemento y hormigón. Quemaduras. Los propios del manejo de 
maquinaria. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: Adecuada limpieza de las superficies en evitación de resbalamientos. Prueba de carga 
de andamios fijos y móviles o colgados antes de su primera utilización en la obra. Reconocimientos diarios de los 
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andamios fijos y móviles o colgados, y nuevas pruebas de carga después de un período de mal tiempo (nevada 
fuerte, lluvia fuerte o viento fuerte superior a 50 km/h.), después de una interrupción prolongada de los trabajos 
(superior a 20 días), o de un cambio de ubicación. Asegurar convenientemente en su inmovilidad tanto los 
andamios fijos como los móviles o colgados, en sentido horizontal, y en sentido vertical los andamios móviles o 
colgados. Instruir al personal para que no entren ni salgan de andamios móviles o colgados mientras no esté 
asegurada su inmovilidad respecto al edificio en construcción en sentido horizontal.  
Traslado de andamios metálicos con especial atención para evitar el contacto con cables eléctricos o elementos 
conductores activos, y con el concurso de cuantos operarios sean necesarios para evitar sobre-esfuerzos, sin que 
ninguno de ellos permanezca subido en la plataforma de trabajo.  
Mantenimiento durante toda la jornada de adecuados niveles de iluminación en la obra (valores mínimos 20 lux en 
zonas de paso y 100 lux en el resto).  
Previsión de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la obra donde una falta de fluido eléctrico pueda 
provocar una falta de visibilidad tal que no permita la estancia o salida de ellos sin riesgos (será capaz la citada 
iluminación de emergencia de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux). Acopio de materiales 
con garantía de estabilidad, solidez e inamovilidad, fuera de las zonas de tránsito y sin producir sobrecargas.  
Efectuar las tomas de corriente mediante clavijas adecuadas en su aislamiento y continuidad del conductor de 
protección.  
La instalación de tubos verticales exteriores, rejillas de aireación, cables en general o antenas, o cualquier otro 
elemento adosado o sujeto a las fachadas, se realizará desde andamios colgados o móviles.  
Instalación de grupos compresores u otros aparatos productores de altos niveles de ruido aéreo, en lugares donde 
la incidencia de su sonoridad sea lo más atenuada posible. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: Tableros o marquesinas de protección superior en las zonas de tránsito contra la 
caída de materiales desde altura. Conexión a tierra de máquinas eléctricas portátiles. Protección acústica del 
grupo compresor. 
PROTECCIONES PERSONALES: Cinturones de seguridad de Clase C y cable fiador convenientemente anclado 
para trabajos en el tejado y en la reparación de ascensores. Pantallas o gafas, guantes y herramientas aisladas en 
las reparaciones de cuadros o circuitos eléctricos. Guantes adecuados para manejo de materiales. Calzado de 
seguridad clase III para manejo de ciertos materiales.  
Calzado antideslizante para trabajo y tránsito en cubiertas con pendiente. Equipos antivibraciones (cinturón y 
guantes) en el manejo del martillo compresor. Protección auditiva en el manejo del martillo compresor. Mascarilla 
autofiltrante en trabajos de corte y lijado de superficies. Gafas de protección contra impactos en operaciones de 
corte de materiales. 

 
12. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
De conformidad con el Artículo 10 del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción, y con el Artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios de la acción preventiva que se recogen en ambos textos se aplicarán durante la ejecución de la obra y, 
en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y 
la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio, y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros. 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre los contratistas, subcontratista y trabajadores autónomos. 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca de esta. 
 
13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

 
El contratista y los subcontratistas que actúen o tengan algún tipo de intervención durante las distintas fases de las 
obras, estarán obligados, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, a lo siguiente: 
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Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Artículo 10 del citado Real 
Decreto 1627/97. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, que previamente habrá 
elaborado, y al que se refiere el Artículo 7 del citado Real Decreto 1627/97. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
citado Real Decreto 1627/97 durante la ejecución de la obra.  
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la 
Dirección Facultativa.  
De acuerdo con los puntos 2 y 3 del Artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, el contratista y los subcontratistas 
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados.  
Además, el contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán en ningún caso 
de sus responsabilidades al contratista y a los subcontratistas. 

 
14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

 
Los trabajadores autónomos que actúen o tengan algún tipo de intervención durante las distintas fases de las 
obras, además de cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, estarán obligados, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a lo 
siguiente: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Artículo 10 del citado Real 
Decreto 1627/97.  
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del citado Real Decreto 
1627/97, durante la ejecución de la obra.  
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Artículo 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos 
en el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/97, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o en su caso, de la Dirección Facultativa. 

 
15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Información a los trabajadores 
De acuerdo con el Artículo 15 del Real Decreto 1627/97 y el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
Consulta y participación de los trabajadores 
De acuerdo con el Artículo 16 del Real Decreto 1627/97 y el apartado 2 del Artículo 18 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas sobre 
cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de 
riesgo y la importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las 
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empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo, deberá desarrollarse con la adecuada coordinación, 
de conformidad con el apartado 3 del Artículo 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
16. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
De acuerdo con el Artículo 13 del Real Decreto 1627/97, en el centro de trabajo existirá, con fines de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en su caso, un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Si se tratara de 
una obra para alguna Administración pública, el Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión 
de Proyectos u órgano equivalente de la Administración pública que haya adjudicado la obra. El Libro de 
Incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud o en 
su caso de la Dirección Facultativa mientras dure la ejecución de la obra. A este Libro de Incidencias tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas y Subcontratistas, y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo relacionadas con los fines que al Libro se le reconocen en este apartado. Efectuada una anotación en el 
Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
sea necesaria la designación de un Coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo 
de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el Libro al Contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

 
17. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

 
En aplicación del Artículo 14 del Real Decreto 1627/97, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
Artículo 21 y en el Artículo 44 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (sin perjuicio de la normativa 
sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras), 
cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cualquier otra persona 
integrada en la Dirección Facultativa, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias.  
En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrán la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, y darán cuenta a los efectos oportunos a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y en su caso subcontratistas 
afectados por la paralización, y a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 
18. RESUMEN 

 
Con el examen de las precedentes indicaciones, queda suficientemente descrito el ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD, pudiendo formarse una idea exacta de la obra que se proyecta y del detalle de los 
materiales a emplear con la lectura de la Memoria, de los Anexos que la acompañan en su caso, con la del Estado 
de Mediciones y con la del Pliego de Condiciones de este PROYECTO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, cuyos 
documentos, junto con el Presupuesto, permiten determinar las calidades de las unidades de obra a emplear. Es 
función y obligación del promotor de las obras la designación de un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
si fuera preceptivo, de acuerdo con el Artículo 3 del Capítulo II del Real Decreto 1627/97, para su actuación 
durante la fase de ejecución de las obras.  
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto RD 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
 
 

Proyecto REHABILITACION DE CUBIERTA DE IGLESIA 

Situación DS DISEMINADO 11 

Promotor AYTO. DE REVILLARRUZ 

Población REVILLARRUZ (BURGOS)   

Arquitecta MONICA PAMPLIEGA ORTEGA 

Director de obra MONICA PAMPLIEGA ORTEGA 

Director de la ejecución SE DESCONOCE 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 

Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el CE. 
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Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el CE. 

NO PROCEDE 
 

CONTROL DEL ACERO  
NO PROCEDE 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: NO PROCEDE 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 
16/01/2004). 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy 
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de 
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- 
EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
CE 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 
PRETENSADO 
 
• CE 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de 
hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y 
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
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Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 
009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 

001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables 

de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y 
de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-

1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 

Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
9. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-

EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 

12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 

1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 

13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 

13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). 

UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
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• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 

13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 

13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos 
para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
11. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
12. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 
líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
13. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) 
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador 

para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una 

barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 

aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 

UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
15. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
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Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros 
de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
16. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), 
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN 

 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 

2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados 
con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 

671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 

sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 

12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de 

disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 

incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-

EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de 

alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 
2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y 
agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 

retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 

54-3. 
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• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 

principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de 

luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 

constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 

TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja 

tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 

instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
• CE 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 

PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de 

los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
8. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 
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- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 

 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 
en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
• CE 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 

PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
5. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
• Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de 

las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado 
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos 

a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos 

a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 
09/01/1986) 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que 

precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan 

proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
• ANEXO VI. Control final 
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3.6. Cálculo de la estructura 
 

Se acompaña a continuación los cálculos realizados  
con el programa Cypecad para el dimensionado  

de los elementos estructurales. 
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3.6- Cálculo de secciones en Flexo-Compresión Compuesta  (Soportes) 
3.7- Esfuerzo Cortante 
3.8- Estado Límite de Deformación 
3.9- Análisis lineal con redistribución limitada 
3.10- Análisis del forjado 

 
 
4.- DIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
4.1- Armado de Vigas 
4.2- Armado de Pilares 
4.3- Armado de Zapatas 
4.4- Anclajes y cuantías mínimas 
4.5- Armado del Forjado 
 

 
5.- PROGRAMA UTILIZADO 
  
  
6.- NORMATIVA APLICADA 
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  1.- DESCRIPCIÓN 
 
1.1.- CIMENTACIÓN 
  

No procede. 
 
1.2.- ESTRUCTURA 
  

Se considera un conjunto de entramados planos, sobre los que actúan  las acciones consideradas. 
 Se ha diseñado una estructura de armadura de madera. 
 

 1.3.- FORJADOS 
  

El forjado es unidireccional, constituido por pares y entablado de madera.  
 

   2.- ACCIONES 
  
2.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS 
  

Se han considerado las acciones pertinentes en cada caso, de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación, documento básico SE-AE (Acciones en la edificación). 

           
 2.2.- ACCIONES HORIZONTALES 
  

Se ha considerado la acción del viento, según el Código Técnico de la Edificación, documento básico 
SE-AE (Acciones en la edificación). 
 
Las acciones sísmicas, según la Norma Sismorresistente, no son de aplicación en esta obra. 
 

 2.3.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
  

No se tendrán en cuenta por cumplirse los requisitos de carácter general mencionados en el documento 
básico SE-AE (Acciones en la edificación). 
 

 3.-SISTEMA DE CÁLCULO DEL PROGRAMA UTILIZADO 
 
3.1.-DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA NORMA “CE” 

 
Tipo de Hormigón 
Tipo de Acero.  
Recubrimiento Nominal.  
Módulo de Deformación Longitudinal del Hormigón.  
Coeficiente de Poisson.  
Módulo de Deformación Longitudinal del Acero.  
Peso Específico del Hormigón Armado.  
 

3.2-ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA. 
 

El programa analiza estructuras espaciales formadas por barras de sección constante y apoyos rígidos, 
sometidos a esfuerzos y momentos. En cada barra se consideran las deformaciones producidas por 
esfuerzos flectores, cortantes, torsores y axiles. 
 
El análisis para la obtención de las solicitaciones se realiza mediante un método matricial, planteando el 
equilibrio de fuerzas, formando la matriz de rigidez de toda la estructura y resolviendo el sistema de 
ecuaciones resultante mediante un sistema iterativo. El cálculo se realiza por modelización de piso rígido, 
en la que se suponen que todos los nudos pertenecientes a una planta tienen el mismo desplazamiento, se 
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desprecian las compresiones en los elementos que pertenecen a la planta (vigas, viguetas, nervios, etc). 
Con este procedimiento, que se ajusta a la edificación urbana, se consigue un ahorro sustancial de tiempo 
de cálculo. 
 
Como luz o altura para el cálculo de las rigideces de los elementos se toman las distancias entre ejes. 
Asimismo, se supone que las secciones planas se mantienen planas una vez deformadas. El programa 
dispone de unos coeficientes de ejecución y de minoración del hormigón y del acero, así como de datos de 
características materiales tanto de acero como de hormigón, con la posibilidad de ser modificados por el 
usuario y que se reflejan en la impresión de resultados de cálculo. 
 
Una vez calculadas las deformaciones de cada una de las hipótesis, se obtiene los esfuerzos para cada 
elemento constructivo en función de su propia matriz de rigidez. Así mismo se calcularán los esfuerzos 
intermedios para su posterior armado y cálculo de flecha.  

 
3.3-HIPÓTESIS CONSIDERADAS. 
 

Las combinaciones de acciones para los Estados Limites Últimos se realizan siguiendo el CE, estas 
combinaciones dependen del tipo de acciones que intervengan. 
 
Como consecuencia de la necesidad de aplicar distintos coeficientes de ponderación a cada hipótesis de 
cálculo, se han generado dos hipótesis de cálculo correspondientes a la acción de la carga permanente y 
carga variable para su posterior combinación de hipótesis. 
 
El programa es capaz de calcular con las siguientes hipótesis: 
 

a) Cargas verticales: 
 
Carga permanente. Corresponde al peso propio y a todas las acciones constantes en el tiempo. La carga 
de esta hipótesis es la correspondiente a la acción “Permanente” citada por el CE. 
 
Carga variable. Engloba todas las cargas no permanentes de la estructura. La carga de esta hipótesis es la 
correspondiente a la acción “Variable” citada por el CE. 
 
Los tipos de cargas que se pueden definir en el programa son: cargas de paño, lineales, puntuales y 
superficiales. 
 
En las cargas de paño, el programa solicita explícitamente el desglose en carga permanente y variable. En 
el resto y a través del número de la hipótesis podemos seleccionar la naturaleza de dicha carga: Hipótesis 
1= permanente, Hipótesis 2 = variable. 
 

b) Cargas horizontales: 
 
Viento. Dependiendo de la situación del edificio y de su geometría se realizan cuatro hipótesis de esfuerzos 
horizontales según sus direcciones principales (X,Y), correspondientes a la actuación del viento en las dos 
sentidos. 

 
Combinaciones de cálculo: 

 
Con todas las hipótesis vistas en el apartado anterior se realizan las combinaciones de acciones siguientes: 
 

• Combinación de carga vertical general.  
 

Se realiza siempre y combina el Peso Propio con la Sobrecarga, aplicando los siguientes coeficientes de 
ponderación 

 
 Peso Propio*Coef. Parcial Seg. Perm. +  Sobrecarga*Coef. Parcial Seg. Var.  
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• Combinaciones de acciones horizontales 
 

A la combinaciones anteriores se añaden nuevos casos que corresponden a la acción simultánea de 
acciones verticales y a la acción del viento en las dos direcciones principales en sentido positivo y negativo 
(X,-X,Y,-Y), la ponderación de cada una de las acciones es la siguiente:  
 

Carga permanente*Coef. Seg. Perm.+ Carga variable*Coef. Seg. Var. +o* Viento* Coef. Seg. Var. 
 
Carga permanente*Coef. Seg. Perm.+ o*Carga variable*Coef. Seg. Var. + Viento* Coef. Seg. Var. 

 
Los armados de todos los elementos estructurales se realizan con la envolvente de las combinaciones 
realizadas. 
 

3.4.-LISTADOS DE ESFUERZOS  
 
Opcionalmente la impresión de resultados se puede realizar con el sistema tradicional de unidades (Kg 
,Kg/cm2,Tn) o con el Sistema Internacional S.I. (N, N/mm2, KN). 
 

3.5.-CÁLCULO DE SECCIONES A FLEXIÓN SIMPLE  (VIGAS) 
 
Para la obtención de los valores de momento ultimo, se coloca la sección en situación de agotamiento 
basada en la aplicación del diagrama de calculo rectangular del hormigón. 
 

3.6.-CÁLCULO DE SECCIONES A FLEXO-COMPRESIÓN ESVIADA (SOPORTES) 
 

El programa selecciona la combinación de axiles y momentos más desfavorables de la envolvente de las 
combinaciones realizadas, tanto en la base como en la cabeza del pilar, utilizando para el dimensionado el 
método parábola- rectángulo, para compresión compuesta. 
 
Para la flexión compuesta utiliza el método aproximado según lo estipulado en el CE, estableciéndose una 
excentricidad para pandeo en función de los momentos superiores e inferiores del  
pilar. 
 
Tiene en cuenta las limitaciones de la norma en cuanto a pandeo, así como la actuación de momentos 
esviados, en el caso en que el pilar sea común a más de un pórtico. 
 
 

3.7. -ESFUERZO CORTANTE 
 

Se calcula siguiendo el procedimiento descrito en el CE. 
 
La separación máxima permitida entre estribos depende del esfuerzo cortante que existe en la sección a 
comprobar, teniéndose en cuenta las cuantías mínimas. 
 

3.8.-   ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN 
 
La flecha se calcula mediante una integral numérica utilizando los teoremas de Mohr. Para calcular la 
inercia equivalente se utiliza el método de Branson, siguiendo las prescripciones de la normativa vigente. 
 
Los coeficientes de fluencia, para el cálculo de la flecha activa, están tomados del CE. 
 
El programa obtiene los siguientes valores de flecha: 
 
 La flecha instantánea. 
 La flecha instantánea más la diferida. 
 La flecha activa, definida como la instantánea de las cargas totales más la diferida de las permanentes 
menos la instantánea de las permanentes. 
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3.9.-ANÁLISIS LINEAL CON REDISTRIBUCIÓN LIMITADA 
 

En la redistribución permitida por la Instrucción, se comprueba el límite establecido en la profundidad de la 
fibra  neutra con relación al canto; en caso de ser superado, dependiendo de la configuración, el programa 
proporciona un mensaje de advertencia, o aumenta de forma automática la cuantía de la armadura de 
compresión en las proximidades de los apoyos. También se readapta el diagrama de esfuerzos cortantes 
como está establecido en el CE. La redistribución empleada habitualmente en los cálculos es del orden del 
15%. 
 

3.10.-ANÁLISIS DEL FORJADO 
 

El cálculo de solicitaciones, se realiza de acuerdo con los métodos de cálculo lineal, bajo la hipótesis de 
viga continua de inercia constante, considerando las posiciones más desfavorables de las sobrecargas. Se 
realizan las comprobaciones relativas a los  E.L.U. y E.L.S., de acuerdo con el CE. 
 

4.-PROGRAMA UTILIZADO 
 

CYPE 
 

5.-NORMATIVA APLICADA 
 
CE: Código Estructural 
CTE: Código Técnico de la Edificación. 
N.T.E.:  Normas Tecnológicas. 
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1.- Nudos 
  

Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 

Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 

    1 0.000 -8.000 0.000 X X X - - - - - - Empotrado 
    2 0.000 -4.000 0.000 X X X - - - - - - Empotrado  

  
2.- Barras: Características Mecánicas 
  

Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 

cm4 cm4 cm4 cm² 
Madera, V-200x140 (Vigas-140) 10364.480 9333.333 4573.333 280.000  

  
3.- Barras: Materiales Utilizados 
  

Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 

Madera (C18) 91743.12 5708.46 - 5e-006 0.38  
  
4.- Barras: Descripción 
  

Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m)   (m) (m) 

    1/2     Madera (C18) V-200x140 (Vigas-140) 42.56 0.112 4.00 1.00 1.00 - -  
  
5.- Barras: Resumen Medición () 
  

Descripción 
Peso (kp) Longitud (m) 

Perfil Serie Material Perfil Serie Material 
    V-200x140 42.56   4.00   
  Vigas-140   42.56   4.00  
C18     42.56   4.00 
     42.56   4.00  

  
6.- Cargas (Barras) 
  

Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.011 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.067 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 2 (SC 1) Uniforme 0.050 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000  

  
7.- Desplazamientos 
  

Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 

DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 

DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 Hipótesis 2: SC 1 (Sobrecarga de uso 1) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 0.0000 0.0000 

1 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 0.0000 0.0000 

2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 2: SC 1 (Sobrecarga de uso 1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 

2 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000  

  
8.- Reacciones 
  

Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX (t) RY (t) RZ (t) MX (t·m) MY (t·m) MZ (t·m) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 2: SC 1 (Sobrecarga de uso 1) 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2329 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3153 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3929 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2553 0.0000 0.0000 0.0000 

1 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3929 0.0000 0.0000 0.0000 

1 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2553 0.0000 0.0000 0.0000 

2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 2: SC 1 (Sobrecarga de uso 1) 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2329 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3153 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3929 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2553 0.0000 0.0000 0.0000 

2 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3929 0.0000 0.0000 0.0000 

2 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.1553 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2553 0.0000 0.0000 0.0000  

  
9.- Esfuerzos 
  

Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m) 

0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m) 

0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
1/2  0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 

  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.1553 -0.1165 -0.0776 -0.0388 -0.0000 0.0388 0.0776 0.1165 0.1553 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.0000 0.0675 0.1165 0.1452 0.1553 0.1452 0.1165 0.0675 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : SC 1 (Sobrecarga de uso 1) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.1000 -0.0750 -0.0500 -0.0250 -0.0000 0.0250 0.0500 0.0750 0.1000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0435 0.0750 0.0935 0.1000 0.0935 0.0750 0.0435 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Madera): 0.8·PP1 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.1242 -0.0932 -0.0621 -0.0311 -0.0000 0.0311 0.0621 0.0932 0.1242 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.0000 0.0540 0.0932 0.1161 0.1242 0.1161 0.0932 0.0540 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Madera): 1.35·PP1 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.2096 -0.1572 -0.1048 -0.0524 -0.0000 0.0524 0.1048 0.1572 0.2096 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.0000 0.0912 0.1572 0.1960 0.2096 0.1960 0.1572 0.0912 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Madera): 0.8·PP1+1.5·SC1 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.2742 -0.2057 -0.1371 -0.0686 -0.0000 0.0686 0.1371 0.2057 0.2742 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.1193 0.2057 0.2564 0.2742 0.2564 0.2057 0.1193 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Madera): 1.35·PP1+1.5·SC1 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.3596 -0.2697 -0.1798 -0.0899 -0.0000 0.0899 0.1798 0.2697 0.3596 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.1564 0.2697 0.3363 0.3596 0.3363 0.2697 0.1564 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(t·m) 

0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Envolvente (Madera) 
 N- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 N+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.3596 -0.2697 -0.1798 -0.0899 -0.0000 0.0311 0.0621 0.0932 0.1242 
 Tz+ -0.1242 -0.0932 -0.0621 -0.0311 -0.0000 0.0899 0.1798 0.2697 0.3596 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0000 0.0540 0.0932 0.1161 0.1242 0.1161 0.0932 0.0540 0.0000 
 My+ 0.0000 0.1564 0.2697 0.3363 0.3596 0.3363 0.2697 0.1564 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

  
10.- Tensiones 
  

Barras 
TENSIÓN MÁXIMA 

TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (t) Ty (t) Tz (t) Mt (t·m) My (t·m) Mz (t·m) 
1/2 0.4550 45.50 2.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3596 0.0000  

  
11.- Flechas (Barras) 
  

Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 

1/2 
- 0.00 2.000 5.16 - 0.00 2.000 2.02 
- L/(>1000) 2.000 L/775 - L/(>1000) - L/(>1000)  
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3.7. Justificación de precios 
 
 

En las páginas siguientes se reflejan los precios de la mano de obra, materiales y maquinaria que 
han servido de base para la elaboración de los distintos precios descompuestos, así como otros que puedan 
servir para elaborar posibles precios contradictorios. 

 
A continuación:  
 

• Mano de obra. 
• Materiales. 
• Maquinaria. 
• Precios auxiliares. 
• Justificación de precios. 

 



Cuadro de mano de obra



1 mo022 22,130 111,422 h 2.465,65Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

2 mo060 21,020 111,422 h 2.342,14Ayudante colocador de piedra
natural.

3 mo020 19,930 80,018 h 1.595,39Oficial 1ª construcción.
4 mo112 19,000 32,395 h 615,50Peón especializado construcción.
5 O01OB150 18,800 329,336 h. 6.191,52Oficial 1ª carpintero
6 mo113 18,690 211,603 h 3.953,25Peón ordinario construcción.
7 O01OC160 18,000 29,610 h. 532,98Especialista restaurador
8 mo032 17,540 1,692 h 29,61Oficial 1ª aplicador de productos

impermeabilizantes.
9 mo038 17,240 21,600 h 372,48Oficial 1ª pintor.

10 O01OB160 16,990 383,206 h. 6.511,45Ayudante carpintero
11 O01OA030 16,760 175,466 h. 2.942,27Oficial primera
12 mo070 16,430 3,158 h 51,89Ayudante aplicador de productos

impermeabilizantes.
13 mo077 16,430 14,310 h 235,16Ayudante construcción.
14 O01OA060 16,050 282,288 h. 4.530,72Peón especializado
15 O01OA040 15,760 421,895 h. 6.647,20Oficial segunda
16 O01OA050 15,210 129,999 h. 1.978,02Ayudante
17 O01OA070 14,560 379,223 h. 5.521,26Peón ordinario
18 O01OB070 13,860 108,000 h. 1.497,00Oficial cantero
19 O01OA020 13,820 27,191 h. 375,78Capataz

Total mano de obra: 48.389,27

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de materiales



1 P01EW630 378,534 8,233 m3 3.116,93Madera laminada en estructura
2 mt06maa010a 44,500 33,592 m³ 1.494,84Piedra arenisca ordinaria para

mampostería, formada por
mampuestos de varias dimensiones
sin labra previa alguna,
arreglados solamente con
martillo.

3 P01CL030 35,150 0,024 t. 0,85Cal hidratada en sacos S
4 P01CC020 29,394 1,341 t. 39,38Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos
5 mt27tlr020 13,800 4,320 l 59,52Fondo incoloro con base

disolvente para la protección
preventiva de la madera contra
hongos y ataques de insectos
xilófagos.

6 mt09mif010… 12,038 0,057 t 0,67Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia
a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

7 P01EW620 10,175 470,480 ud 4.787,13Material de ensamble estructural
8 P05EM030 9,318 258,764 m2 2.411,21Tabla madera machihembrada e=23mm
9 mt08eft010a 7,450 23,500 m² 176,25Tablero aglomerado hidrófugo, de

19 mm de espesor.
10 mt13blw110a 7,200 3,780 Ud 27,00Aerosol de 750 cm³ de espuma de

poliuretano, de 22,5 kg/m³ de
densidad, 140% de expansión, 18
N/cm² de resistencia a tracción y
20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica
0,04 W/(mK), estable de -40°C a
100°C; para aplicar con pistola;
según UNE-EN 13165.

11 mt28rco030 5,960 28,200 kg 168,07Revestimiento elástico
impermeabilizante, a base de
siloxanos y disolventes
orgánicos, incoloro, para aplicar
sobre superficies verticales
realizadas con materiales
absorbentes, expuestas a la
lluvia.

12 mt13aen020a 5,925 10,494 m 62,20Perfil para encuentro de faldón
con paramento vertical en
tejados, compuesto por aleación
de aluminio y zinc y lámina
flexible de plomo natural de 1 mm
de espesor.

13 P06SL021 5,731 264,645 m2 1.517,30Lám. PVC Vinitex MP 1,2 Gris
14 P09CN041 5,000 60,000 m2 300,00arenisca
15 mt32war060 4,000 94,000 m² 376,00Lona impermeable de protección,

de polietileno, con malla de
refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la
lona.

16 P01AA020 1,527 8,222 m3 12,55Arena de río 0/6 mm.
17 P01UC016 1,081 470,480 cud 508,12Puntas 2,8-3x50 acero esti galv
18 P33E010 1,040 28,200 l. 29,33Pentaclorofenato sódico acuoso
19 P05EW030 0,977 47,048 kg 47,05Puntas acero 17x70
20 mt13tac050a 0,880 180,000 Ud 158,40Teja cerámica curva, acabado con

engobe color rojo, 40,8x15x11,6
cm, según UNE-EN 1304.

21 mt08aaa010a 0,676 0,057 m³ 0,00Agua.
22 P01DW090 0,618 294,050 ud 181,13Pequeño material
23 P05EW230 0,429 564,576 m. 242,30Listón madera pino 30x40 mm
24 P01DW050 0,360 4,022 m3 0,68Agua
25 P01FA100 0,135 1.418,400 kg 191,40Mortero cola blanco altas

prestaciones
26 P07W240 0,066 1.176,200 ud 77,63Fijación mecánica
27 mt13blw104 0,050 150,000 Ud 7,80Gancho para sujeción de tejas a

rastrel.
28 mt32war030 0,040 587,500 m 23,50Cinta plástica autoadhesiva.

Total materiales: 16.017,24

Cuadro de materiales Página 1

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Cuadro de maquinaria



1 M07CB020 136,616 0,060 h. 8,20Camión basculante 4x4 14 t.
2 M13AM120 6,350 653,400 m. 4.151,40Montaje y desm. plat. 12 m.<h>25

m.
3 mq09sie010 3,236 69,417 h 224,45Motosierra a gasolina, de 50 cm

de espada y 2 kW de potencia.
4 M12W060 1,010 1,692 h. 1,69Equipo pulverizador aerográfico
5 M03HH020 0,635 2,891 h. 1,80Hormigonera 200 l. gasolina
6 M12W010 0,450 1,410 h. 0,56Equipo chorro aire presión
7 M13AM100 0,030 19.800,000 d. 594,00m. alq. plataforma volada en

cubierta

Total maquinaria: 4.982,10

Cuadro de maquinaria Página 1

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de precios auxiliares



1 A01A010 m3 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

O01OA070 0,733 h. Peón ordinario 14,560 10,67
P01CL030 0,350 t. Cal hidratada en saco… 35,150 12,30
P01DW050 0,700 m3 Agua 0,360 0,25

Total por m3: 23,220

3 A02C020 m3 Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con
hormigonera de 200 l.

O01OA070 0,498 h. Peón ordinario 14,560 7,25
A01A010 0,410 m3 Pasta de cal viva apa… 23,220 9,52
P01AA020 1,050 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,527 1,60
P01DW050 0,275 m3 Agua 0,360 0,10
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. ga… 0,635 0,25

Total por m3: 18,720

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Núm. Código Ud Descripción Total



Anejo de justificación de precios



1 01.01 Ud Actuaciones previas en la zona de obra, que
incluyen:
- Vallado de la zona de influencia.
- Señalización de las obras.
- Permisos para cortes y ocupación de calles.
- Retirada de las instalaciones del entorno.

O01OA020 12,191 h. Capataz 13,820 168,48
O01OA070 12,192 h. Peón ordinario 14,560 177,52

3,000 % Costes indi… 346,000 10,380

Total por Ud ............: 356,38

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

2 04.04 ud Limpieza final de obra por personal
especializado, incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías,
limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos
de yeso y mortero adheridos en cualquier
elemento, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás
restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.

O01OA020 15,000 h. Capataz 13,820 207,30
O01OA070 12,000 h. Peón ordinario 14,560 174,72
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 136,616 8,20

3,000 % Costes indi… 390,220 11,710

Total por ud ............: 401,93

Son CUATROCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por ud.

3 0MP040 m² Suministro y colocación de tableros y lona
impermeable, para proteger provisionalmente
la cubierta del edificio frente a la lluvia.
Incluso fijación de la lona con cuerda de
poliamida, vigilancia y mantenimiento de la
protección mientras duren los trabajos,
posterior retirada, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluye:
Colocación de la protección. Retirada de la
protección y carga sobre contenedor. Durante
todo el tiempo que se necesite para la obra.

mt08eft… 0,100 m² Tablero aglomerado hidrófugo, d… 7,450 0,75
mt32war… 0,400 m² Lona impermeable de protección,… 4,000 1,60
mt32war… 2,500 m Cinta plástica autoadhesiva. 0,040 0,10
mo113 0,310 h Peón ordinario construcción. 18,690 5,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,240 0,16

3,000 % Costes indi… 8,400 0,250

Total por m² ............: 8,65

Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².

Anejo de justificación de precios Página 1
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4 DD m Preparacion del apoyo de la estructura sobre
los muros de piedra, mediante el empleo de
mortero de cal.

Sin descomp… 18,932
3,000 % Costes indi… 18,932 0,568

Total por m ............: 19,50

Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por
m.

5 DEM100 m² Demolición de entramado de madera formado por
conjunto de vigas y viguetas existentes, con
medios manuales y motosierra, y carga manual
sobre camión o contenedor, i/ demolición del
elemento, fragmentación de los escombros en
piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Medido en verdadera magnitud.

mq09sie… 0,300 h Motosierra a gasolina, de 50 cm… 3,236 0,97
mo020 0,050 h Oficial 1ª construcción. 19,930 1,00
mo112 0,140 h Peón especializado construcción. 19,000 2,66
mo113 0,470 h Peón ordinario construcción. 18,690 8,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,410 0,27

3,000 % Costes indi… 13,680 0,410

Total por m² ............: 14,09

Son CATORCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m².

6 E01DCC010 m2 Desmontaje de la totalidad de la cobertura
existente, de la cubierta, incluido
caballetes, limas, remates laterales,
encuentros con paramentos, lucernario, etc.
por medios manuales y mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y transporte al vertedero autorizado
más próximo, y con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección colectivas.
Totalmente terminado. Medido en verdadero
magnitud.

O01OA040 0,280 h. Oficial segunda 15,760 4,41
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 14,560 4,37

3,000 % Costes indi… 8,780 0,260

Total por m2 ............: 9,04

Son NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2.

Anejo de justificación de precios Página 2
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7 E01DCE030 m2 Demolición del soporte de la cubrición,
formada por entablado de madera apoyado en
vigas de madera existentes, por medios
manuales i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. i/p.p. de levantado de
velux. Totalmente terminado. Medido en
verdadera magnitud.

O01OA040 0,120 h. Oficial segunda 15,760 1,89
O01OA070 0,345 h. Peón ordinario 14,560 5,02

3,000 % Costes indi… 6,910 0,210

Total por m2 ............: 7,12

Son SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m2.

8 E05ML050 m2 Estructura de madera clase C18 en cubierta
con cerchas, vigas y viguetas de sección
según documentación gráfica. I.p.p. de
herrajes, pilares y de durmientes sobre muros
de carga existentes. Medido en verdadera
magnitud. Incluido el tratado de superficies
de madera con producto antihongos y
xilófagos. Aplicando 1 mano de imprimación de
fondo + 2 manos de acabado.

O01OB150 1,400 h. Oficial 1ª carpintero 18,800 26,32
O01OB160 1,500 h. Ayudante carpintero 16,990 25,49
P01EW630 0,035 m3 Madera laminada en estructura 378,534 13,25
P01EW620 2,000 ud Material de ensamble estructural 10,175 20,35

3,000 % Costes indi… 85,410 2,560

Total por m2 ............: 87,97

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m2.

9 E06CA030 m Partida alzada de remate de faldón con
tablero de madera corrida y ribete
antipájaros.

O01OB070 1,800 h. Oficial cantero 13,860 24,95
O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 14,560 43,68
P09CN041 1,000 m2 arenisca 5,000 5,00
P01FA100 23,640 kg Mortero cola blanco altas prest… 0,135 3,19

3,000 % Costes indi… 76,820 2,300

Total por m ............: 79,12

Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por
m.

Anejo de justificación de precios Página 3
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10 E07RT130 m2 Doble enrastrelado con rastrel tratado de 40
x 30 mm. aprox. colocado en cuadrícula,
clavado con pistola neumática con clavo
estriado de 90 mm. y 50 mm. respectivamente,
sobre tabla. Totalmente terminado. Medido en
verdadera magnitud.

O01OA050 0,040 h. Ayudante 15,210 0,61
O01OA070 0,090 h. Peón ordinario 14,560 1,31
O01OB160 0,129 h. Ayudante carpintero 16,990 2,19
P01UC016 2,000 cud Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 1,081 2,16
P05EW230 2,400 m. Listón madera pino 30x40 mm 0,429 1,03

3,000 % Costes indi… 7,300 0,220

Total por m2 ............: 7,52

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m2.

11 E09CTM030 m2 Tabla solapada a media madera de 20*2 con
tratamiento antixilófago, colocadas paralelas
al alero. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,550 h. Oficial primera 16,760 9,22
O01OA050 0,195 h. Ayudante 15,210 2,97
P05EM030 1,100 m2 Tabla madera machihembrada e=23… 9,318 10,25
P05EW030 0,200 kg Puntas acero 17x70 0,977 0,20

3,000 % Costes indi… 22,640 0,680

Total por m2 ............: 23,32

Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
por m2.

12 E10INL019 m2 Lamina impermeabilizante y transpirable,
modelo Tyvek o similar, apta para cubiertas
inclinadas, fabricada según norma DIN, fijada
con el enrastrelado al soporte. Totalemente
terminado. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,760 1,68
O01OA050 0,300 h. Ayudante 15,210 4,56
P06SL021 1,125 m2 Lám. PVC Vinitex MP 1,2 Gris 5,731 6,45
P07W240 5,000 ud Fijación mecánica 0,066 0,33
P01DW090 1,250 ud Pequeño material 0,618 0,77

3,000 % Costes indi… 13,790 0,410

Total por m2 ............: 14,20

Son CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2.

Anejo de justificación de precios Página 4
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13 ECM010 m³ Muro de mampostería ordinaria a una o dos
caras vistas, con mampuestos de la misma
piedra que la existente, con sus caras
labradas, colocados con mortero de cal
entonando con la piedra, en muros de espesor
variable, a colocar en caso de ser necesario.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los
mampuestos y acuñado de los mismos con
ripios. Tanteo con regla y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo.
Colocación de perpiaños de trecho en trecho y
enrase del muro. Limpieza del paramento.

mt06maa… 1,300 m³ Piedra arenisca ordinaria para … 44,500 57,85
mo022 4,312 h Oficial 1ª colocador de piedra … 22,130 95,42
mo060 4,312 h Ayudante colocador de piedra na… 21,020 90,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 243,910 4,88

3,000 % Costes indi… 248,790 7,460

Total por m³ ............: 256,25

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³.

14 EMK013 m² Tratamiento superficial protector mediante la
aplicación, con brocha, de fondo incoloro de
acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de mancha
azul, el sol, la intemperie y la humedad.
Incluso p/p de protección de los elementos
del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del
entorno. Aplicación del tratamiento con
brocha.

mt27tlr… 0,090 l Fondo incoloro con base disolve… 13,800 1,24
mo038 0,450 h Oficial 1ª pintor. 17,240 7,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,000 0,18

3,000 % Costes indi… 9,180 0,280

Total por m² ............: 9,46

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m².

Anejo de justificación de precios Página 5
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15 mhjkh m2 Limpieza de piedra caliza, mediante chorreo
de Micro esferas de vidrio de granulometría
70/100. El diámetro de la boquilla será de
entre 0.1 y 0.3 cm y la presión de chorreo no
superará los 2.00 kg/cm2. Su aplicacion por
parte de los operarios se realizará
utilizando cascos, caretas, guantes y demás
elementos de protección. Incluye limpieza
posterior de residuos resultantes.

Sin descomp… 50,485
3,000 % Costes indi… 50,485 1,515

Total por m2 ............: 52,00

Son CINCUENTA Y DOS EUROS por m2.

16 NIF050 m² Formación de impermeabilización de fachada de
ladrillo cerámico cara vista, piedra natural,
hormigón o mortero, realizada mediante
aplicación de dos manos con brocha o rodillo,
de revestimiento elástico impermeabilizante,
a base de siloxanos y disolventes orgánicos,
incoloro. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación del
impermeabilizante.

mt28rco… 1,000 kg Revestimiento elástico impermea… 5,960 5,96
mo032 0,060 h Oficial 1ª aplicador de product… 17,540 1,05
mo070 0,112 h Ayudante aplicador de productos… 16,430 1,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,850 0,18

3,000 % Costes indi… 9,030 0,270

Total por m² ............: 9,30

Son NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m².

17 PASS ud Partida alzada de costes de seguridad y salud
de la obra y plan de seguridad y salud,
incluye los medios de seguridad y salud
individuales y colectivos así como el
coordinador, necesarios para la ejecución de
la misma.

Sin descomp… 859,379
3,000 % Costes indi… 859,379 25,781

Total por ud ............: 885,16

Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS por ud.

Anejo de justificación de precios Página 6
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18 QRE020 m Encuentro de faldón de tejado de tejas con
paramento vertical de torre mediante
colocación de perfil compuesto por aleación
de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, con un extremo
alojado en la roza practicada en el paramento
y el otro apoyado en las tejas o pizarras del
faldón, solapando 50 mm como mínimo. 
Incluso p/p de ejecución de antepecho en
huecos de torre-campanario para sujeción de
lámina de plomo, a juicio de la dir. fac.,
solapes, apertura de rozas, corte,
preparación y recibido del perfil con mortero
de cemento, industrial, M-5. Medido en
verdadera magnitud.

mt08aaa… 0,006 m³ Agua. 0,676 0,00
mt09mif… 0,006 t Mortero industrial para albañil… 12,038 0,07
mt13aen… 1,100 m Perfil para encuentro de faldón… 5,925 6,52
mo020 1,200 h Oficial 1ª construcción. 19,930 23,92
mo077 1,500 h Ayudante construcción. 16,430 24,65

3,000 % Costes indi… 55,160 1,650

Total por m ............: 56,81

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS por m.

19 QTY020 m Reparación de alero de piedra a una altura de
hasta 10 m en cubierta inclinada de tejas,
reconstruyéndolo y nivelándolo, sustituyendo 
las piezas deterioradas por otras de
similares caracteristicas a las existnetes;
carga de escombros sobre camión o contenedor.

mt13tac… 3,000 Ud Teja cerámica curva, acabado co… 0,880 2,64
mt13blw… 0,063 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de… 7,200 0,45
mt13blw… 2,500 Ud Gancho para sujeción de tejas a… 0,050 0,13
mo020 0,950 h Oficial 1ª construcción. 19,930 18,93
mo113 0,500 h Peón ordinario construcción. 18,690 9,35
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,500 0,63

3,000 % Costes indi… 32,130 0,960

Total por m ............: 33,09

Son TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por
m.
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20 R01ATD030 m2 Montaje, desmontaje y alquiler de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho; para ejecución de
cubierta, según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales
y el punto más alejado del montaje. Incluso
p/p de montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Alquiler de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional,
según necesidades de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecucion de
cubierta, considerando como superficie de
fachada la resultante del producto de la
proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima
de trabajo del andamio. Incluso p/p de red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%. Durante todo el tiempo que
se necesite para la obra.

M13AM100 30,000 d. m. alq. plataforma volada en cu… 0,030 0,90
M13AM120 0,990 m. Montaje y desm. plat. 12 m.<h>2… 6,350 6,29

3,000 % Costes indi… 7,190 0,220

Total por m2 ............: 7,41

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por
m2.
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21 R08TJ010 m2 Eliminación del rejuntado original que se
encuentra disgregado, mediante brochas de
cerda, cepillos de raíces espátulas, etc,
(nunca con instrumentos de  percusión o
palanca que puedan romper las aristas de los
sillares sobre los que se forman las juntas),
y soplado con aire a presión controlada para
la eliminación de los detritus y material
desagregado, en una profundidad suficiente
para que el agarre de las nuevas esté
garantizado.
Otros tipos de mortero no originales mucho
más resistentes mecánicamente, se eliminarán
solo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que
éstos podrán desprenderse sin propiciar la
rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a
vertedero autorizado más próximo. Estos
trabajos serán realizados por especialistas o
mano de obra cualificada. Totalmente
terminado.

O01OC160 0,650 h. Especialista restaurador 18,000 11,70
M12W010 0,050 h. Equipo chorro aire presión 0,450 0,02

3,000 % Costes indi… 11,720 0,350

Total por m2 ............: 12,07

Son DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2.

22 R08TJ030 m2 Rejuntado de fábrica de sillería con mortero
de cal Biocalce Revoco fino, cal natural pura
NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 idóneo
para la Restauracion Histórica; y árido de
sílice, entonado en su masa, similar al
existente, ligeramente coloreado con
pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
enrasado, previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas  previa humectación
superficial y cepillado final de las juntas
antes del fraguado.

O01OA030 0,800 h. Oficial primera 16,760 13,41
O01OA050 0,147 h. Ayudante 15,210 2,24
O01OA070 0,034 h. Peón ordinario 14,560 0,50
A02C020 0,006 m3 MORTERO DE CAL M-15 18,720 0,11
P01DW050 0,010 m3 Agua 0,360 0,00

3,000 % Costes indi… 16,260 0,490

Total por m2 ............: 16,75

Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m2.
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23 R08TL030 m2 Eliminación por medios manuales, bajo la
supervisión de equipo de restauración, de la
costra biogénica superficial de elementos de
cantería histórica, mediante tratamiento
biocida (fungicida-algicida) superficial
adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de
algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante
una primera aplicación en superficie de
biocida tipo Metatin.  La aplicación se
realizará con pulverizador o a brocha
haciendolo penetrar por los intersticios, y
con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2.
Retirando posteriormente de forma manual los
detritus biológicos secos.

O01OC160 0,400 h. Especialista restaurador 18,000 7,20
P33E010 1,000 l. Pentaclorofenato sódico acuoso 1,040 1,04
M12W060 0,060 h. Equipo pulverizador aerográfico 1,010 0,06

3,000 % Costes indi… 8,300 0,250

Total por m2 ............: 8,55

Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m2.

24 R09TR040 m2 Cobertura de tejas cerámicas curvas tipo
imerys o similiar, a canal y cobija, color
rojo envejecido castellano, clavadas sobre
doble rastrel, en cubierta inclinada. Incluye
la resolución de puntos singulares y las
piezas especiales de la cobertura.

O01OA040 1,400 h. Oficial segunda 15,760 22,06
O01OA060 1,200 h. Peón especializado 16,050 19,26
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 14,910 0,45
P01DW050 0,008 m3 Agua 0,360 0,00

3,000 % Costes indi… 41,770 1,250

Total por m2 ............: 43,02

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por
m2.
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25 RESIDUOS ud Ejecución de Plan de gestión de los residuos
de construcción y demolición, incorporado al
proyecto técnico de la obra, cuyo cometido
será: la identificación de los resíduos
generados codificados conformes a la Lista
Europea de REsiduos (Orden MAM/304/2002/ del
Ministerio de Medio Ambiente), tratamiento de
cada tipo de residuos que se generará en la
obra, medidas de segregación "in situ"
previstas, operaciones de valoración "in
situ" y de reutilización, destino no
valorables e reutilizables para la correcta
gestión de dichos residuos.

Sin descomp… 991,689
3,000 % Costes indi… 991,689 29,751

Total por ud ............: 1.021,44

Son MIL VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por ud.
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De acuerdo al tipo de obra, se pretende realizar un Desarrollo de la Obra, el Plazo de Ejecución y el 
Planning de la Rehabilitación de Cubierta de la iglesia de Revillarruz (Burgos). 

 

El objeto del plan de obra es calcular el tiempo aproximado para la realización de los trabajos reflejados 
en el presente proyecto, en función de los medios mecánicos y humanos que normalmente se encuentran a 
disposición de los contratistas. 

 

Para el desarrollo del plan de obra, se ha tenido presente que los trabajos se realizarán de manera 
paulatina, pudiéndose solapar sólo algunos de ellos. 

Con las mediciones del proyecto, se han calculado las duraciones de las distintas actividades que 
componen la obra, en base a unos rendimientos tipo, con la suficiente holgura para que se puedan realizar en 
ese tiempo, aunque existan irregularidades durante la ejecución de las obras, como puedan ser condiciones 
atmosféricas adversas. 

Las actividades compatibles se solaparán cuando sea posible, siempre teniendo en cuenta que exista en 
todo momento en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no exceda las pautas de 
seguridad por trabajo simultáneo. 

 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades del proyecto es de DOS (2) MESES, en los 
que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente proyecto. 

 

A continuación, se adjunta el Diagrama de Gantt con el plan de obra en el que se reflejan las distintas 
actividades y la duración estimada de las mismas.   

 

Con lo anteriormente expuesto se cumplen los principales objetivos y directrices definidos en el 
presente Proyecto. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 

 

 

PLIEGO PARTICULAR: 

- DISPOSICIONES GENERALES 

- CONDICIONES FACULTATIVAS 

- CONDICIONES ECONÓMICAS 

- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

- ANEXOS 

 

 

 

 

 

PROYECTO:         Proyecto modificado de rehabilitación de la cubierta de la iglesia de San Juan Bautista 

 

PROMOTOR:     Ayuntamiento de Revillarruz  

 

SITUACIÓN:       Ds. Diseminados 11 (Burgos) 

 

ARQUITECTA:  Mónica Pampliega Ortega 
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CAPITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 

encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 

la medida a escala. 

 

CAPITULO I CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

EPÍGRAFE 1.º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se 

produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 

aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el 

certificado final de la misma. 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 

314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 

calidad y económico de las obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 

Constructor. , 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a 

las reglas de buenas construcciones. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 

b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 

vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
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EL CONSTRUCTOR 

Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 

observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas 

y trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando 

los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado 

cumplimiento y las reglas de la buena construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo. 

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento 

de su cometido. 

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate 

directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá 

las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 

 

EPÍGRAFE 2.ºDE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente 

para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones 

pertinentes. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de 

la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución.  

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 

- EI Plan de Seguridad e Higiene. 

- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 

alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 

trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a 

su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 

para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 

aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 

y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 

cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se 

le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 

dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 

Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 

lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 

recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 

de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 

que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 

que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 

dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 

su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

EPÍGRAFE 3.º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A 

LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 

del Constructor la omisión de este trámite. 
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COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 

desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y 

Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las 

normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al 

Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en 

la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 

trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 

cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 

o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 

expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 

ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 

carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no 

se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el 

Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 

OBRAS OCULTAS 

Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor 

levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 

mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos 

y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 

Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 

que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos 

en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 

obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia 

al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 

serán a cargo del Promotor. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS SU PROCEDENCIA 

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le 

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 

Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 

prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 

Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales 

y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 

orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y 

aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 

de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 

cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 

y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 

consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 

Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de 

Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean 

aplicables. 
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EPÍGRAFE 4.ºDE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a 

fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 

aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se 

levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 

el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 

nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención 

practicada por el Promotor. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 

que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 

retenida en concepto de fianza o recepción. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier 

caso nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, 

estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 

definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el 

uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo 

de Ia contrata. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la 

maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 

recepción. 

 

CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE 1.º PRINCIPIO GENERAL 

 

Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2.º FIANZAS Y GARANTIAS 

 

Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 
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FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 

especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el 

punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 

depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 

transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 

EPÍGRAFE 3.º DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 

Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 

Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 

Beneficio industrial 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 

Precio de ejecución material 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 

 

Precio de contrata 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA 

gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se 

entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se 

fijará en ele contrato entre el contratista y el Promotor. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 

precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios 

o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 

alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 

100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 

lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 

por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 

escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

 

EPÍGRAFE 4.º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 

las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal 

caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de 

Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un 

representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve 

directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 

obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados 

por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 

dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 

tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor 

para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 

convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
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a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes 

a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 

del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 

que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 

trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 

ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 

gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 

a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las 

cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 

agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 

Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito 

o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 

horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 

numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 

sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 

que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 

aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 

Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 

mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 

Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 

representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 

que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la 

adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 

Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 

fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 

similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la 

producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor 

queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los 

conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 

someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 

constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 

pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 



P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S .  

 
PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA EN REVILLARRUZ (BURGOS) 

              Reysan. Consultores de Ingeniería y Arquitectura S.L. 

                   Parque Europa, Nº9 bajo. (09001) Burgos. Telf.: 947 25 77 55.- Fax: 947 25 70 42.                                                                                                                                           1    

legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal 

resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 

responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

EPÍGRAFE 5.º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista 

y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 

en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 

solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 

valoración de las diversas unidades. 

3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 

ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y 

Promotor determina. 

5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el 

Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá 

practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 

general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en 

el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego Partcular de 

Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 

Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 

dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 

del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 

Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 

Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de 

las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta 

ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por 

ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 

ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 

documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 

el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 

asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y 

sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin 

embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 

sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados 

en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 

previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 

unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 

Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 

para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 

figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 

especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 

persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 

serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 

importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 

PAGOS 

Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 

para su abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado 

por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre 

Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que 

dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 

sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 

calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

EPÍGRAFE 6.º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 

LAS OBRAS 

Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos 

contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural 

de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 

comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 

Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 

materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 

para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 

pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 

admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 

ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 

en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 

del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 

reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 

con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 

arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 

recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro 

de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe 

para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 

y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 

nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 

contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 

caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, 

podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 

buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 

contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan 

circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, 

no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 

limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, 

procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 

que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 

Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o 

retención. 
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CAPITULO III CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

EPÍGRAFE 1.ºCONDICIONES GENERALES 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 

referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 

llevarán el  marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de 

desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 

que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 

ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por 

la buena práctica de la construcción. 

 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

EPÍGRAFE 2.ºCONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES CONDICIONES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en la 

documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección 

facultativa. De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 

reglamentación técnica. 

 

A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS 

A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

 

• Obras de hormigón. 

El hormigón -presentará la resistencia y características espec~icadas en la documentación técnica de la obra, en su defecto 

se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. El cemento lo será del tipo especificado en la 

documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos "RC-08" ° 

aquella que legalmente la sustituya. 

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la documentación escrita 

que deje constancia de sus características. En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del 

hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 

Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción 'del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se 

entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla. Sobre el hormigón y sus 

componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado. 

El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por tal motivo el 

encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como aquellos otros que describan el 

nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con 10 establecido en la 

Instrucción 'EHE-08' ° aquella que legalmente la sustituya. 

La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en obra. Cuando 

sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los encofrados. Estos se realizarán 

en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 

Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo que dispongan 

de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que determine la 

Dirección Facultativa. Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente es 

superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 
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Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o en este pliego, se 

estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE" o aquella que legalmente la sustituya. Las instrucciones sobre 

ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que 

disponga la Dirección Facultativa. 

 

• Estructuras de madera. 

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.  Se evitará el anclaje de elementos no previstos en la 

estructura laminada. En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen 

descascarillamientos. En el caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que dictamine 

su importancia y si procede, las medidas a implementar. La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes 

deberá ser realizada por profesional cualificado. Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse 

bajo supervisión de un técnico competente. Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que 

disminuya su sección resistente. No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. No se realizarán 

grandes orificios.     

 Cada año el propietario realizara una inspección visual para detectar Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), 

normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento,  aparición de flechas 

excesivas o situaciones persistentes de humedad. 

 

• Albañilería. 

El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos "Re-OS" o aquella norma que legalmente lo sustituya. 

En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del Certificado de 

Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus características. Los ladrillos y bloques deberán 

presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las condiciones de color, eflorescencia, succión, 

heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección 

Facultativa. 

Se ejecutarán en su caso las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto en la forma y 

condiciones que este determine. 

 

• Cubiertas. 

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán determinadas por la 

Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación 

de que las juntas, desagües, pararrayos, antenas de TV están debidamente ejecutadas. 

 

• Pinturas y barnices. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 

En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se aplicarán tres 

manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. En todo caso, se procederá al 

lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 

 

EPÍGRAFE 3.º CONTROL DE LA OBRA 

 

CONTROL DEL HORMIGÓN 

 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 

Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE-08" para el proyecto y ejecución de obras 

de hormigón Estructural: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.1 Ud Actuaciones previas en la zona de obra, que incluyen:
- Vallado de la zona de influencia.
- Señalización de las obras.
- Permisos para cortes y ocupación de calles.
- Retirada de las instalaciones del entorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.2 M2 Montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;
para ejecución de cubierta, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de
20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso
p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Alquiler de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, según necesidades de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecucion de
cubierta, considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Durante todo el tiempo que se necesite para la obra.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 11,000 660,000

660,000 660,000

Total m2  ......: 660,000

1.3 M2 Desmontaje de la totalidad de la cobertura existente, de la cubierta, incluido caballetes, limas,
remates laterales, encuentros con paramentos, lucernario, etc. por medios manuales y
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero
autorizado más próximo, y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.
Totalmente terminado. Medido en verdadero magnitud.

Uds. Largo Área Alto Parcial Subtotal

1,06 213,000 225,780Nave y sacristía
1,06 5,300 5,618Torre escaleras

231,398 231,398

Total m2  ......: 231,398

1.4 M2 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera apoyado en vigas de
madera existentes, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección
colectivas. i/p.p. de levantado de velux. Totalmente terminado. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Área Alto Parcial Subtotal

1,06 213,000 225,780
1,06 5,300 5,618

231,398 231,398

Total m2  ......: 231,398

1.5 M² Demolición de entramado de madera formado por conjunto de vigas y viguetas existentes, con
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor, i/ demolición del
elemento, fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Medido en verdadera magnitud.

Largo Área Alto Parcial Subtotal

231,390 231,390

231,390 231,390

Total m²  ......: 231,390

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición
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1.6 M² Suministro y colocación de tableros y lona impermeable, para proteger provisionalmente la
cubierta del edificio frente a la lluvia. Incluso fijación de la lona con cuerda de poliamida,
vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, posterior retirada,
recogida y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la protección.
Retirada de la protección y carga sobre contenedor. Durante todo el tiempo que se necesite
para la obra.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

235,000 235,000

235,000 235,000

Total m²  ......: 235,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M Preparacion del apoyo de la estructura sobre los muros de piedra, mediante el empleo de
mortero de cal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

2.2 M Reparación de alero de piedra a una altura de hasta 10 m en cubierta inclinada de tejas,
reconstruyéndolo y nivelándolo, sustituyendo  las piezas deterioradas por otras de similares
caracteristicas a las existnetes; carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

2.3 M³ Muro de mampostería ordinaria a una o dos caras vistas, con mampuestos de la misma piedra
que la existente, con sus caras labradas, colocados con mortero de cal entonando con la
piedra, en muros de espesor variable, a colocar en caso de ser necesario. Incluye: Replanteo
del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y
acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición
mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza
del paramento.

Uds. Largo/Vol Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 0,500 0,450 13,500
12,340 12,340.

25,840 25,840

Total m³  ......: 25,840

2.4 M2 Estructura de madera clase C18 en cubierta con cerchas, vigas y viguetas de sección según
documentación gráfica. I.p.p. de herrajes, pilares y de durmientes sobre muros de carga
existentes. Medido en verdadera magnitud. Incluido el tratado de superficies de madera con
producto antihongos y xilófagos. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo + 2 manos de
acabado.

Largo Área Alto Parcial Subtotal

231,390 231,390Tejado
3,850 3,850Alero

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240

2.5 M² Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de
acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de mancha azul,
el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

48,000 48,000.

48,000 48,000

Total m²  ......: 48,000

Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M2 Tabla solapada a media madera de 20*2 con tratamiento antixilófago, colocadas paralelas al
alero. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240

3.2 M Partida alzada de remate de faldón con tablero de madera corrida y ribete antipájaros.

Uds. Area Largo Alto Parcial Subtotal

1 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

3.3 M2 Doble enrastrelado con rastrel tratado de 40 x 30 mm. aprox. colocado en cuadrícula, clavado
con pistola neumática con clavo estriado de 90 mm. y 50 mm. respectivamente, sobre tabla.
Totalmente terminado. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240

3.4 M2 Lamina impermeabilizante y transpirable, modelo Tyvek o similar, apta para cubiertas
inclinadas, fabricada según norma DIN, fijada con el enrastrelado al soporte. Totalemente
terminado. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240

3.5 M2 Cobertura de tejas cerámicas curvas tipo imerys o similiar, a canal y cobija, color rojo
envejecido castellano, clavadas sobre doble rastrel, en cubierta inclinada. Incluye la
resolución de puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240

3.6 M Encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical de torre mediante colocación de
perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en
las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo. 
Incluso p/p de ejecución de antepecho en huecos de torre-campanario para sujeción de lámina
de plomo, a juicio de la dir. fac., solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del
perfil con mortero de cemento, industrial, M-5. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,06 9,000 9,540

9,540 9,540

Total m  ......: 9,540

Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTA

Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Ejecución de Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición, incorporado al
proyecto técnico de la obra, cuyo cometido será: la identificación de los resíduos generados
codificados conformes a la Lista Europea de REsiduos (Orden MAM/304/2002/ del Ministerio de
Medio Ambiente), tratamiento de cada tipo de residuos que se generará en la obra, medidas de
segregación "in situ" previstas, operaciones de valoración "in situ" y de reutilización, destino
no valorables e reutilizables para la correcta gestión de dichos residuos.

% Reciclado/Un… Densidad/Dista… Volumen (m3) €/Tn - €/Km Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 GESTION DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Partida alzada de costes de seguridad y salud de la obra y plan de seguridad y salud, incluye
los medios de seguridad y salud individuales y colectivos así como el coordinador, necesarios
para la ejecución de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M2 Limpieza de piedra caliza, mediante chorreo de Micro esferas de vidrio de granulometría
70/100. El diámetro de la boquilla será de entre 0.1 y 0.3 cm y la presión de chorreo no
superará los 2.00 kg/cm2. Su aplicacion por parte de los operarios se realizará utilizando
cascos, caretas, guantes y demás elementos de protección. Incluye limpieza posterior de
residuos resultantes.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200

6.2 M2 Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de restauración, de la costra
biogénica superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de
nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los
soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie de biocida tipo Metatin.  La
aplicación se realizará con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y
con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los
detritus biológicos secos.

Ud Largo Area Alto Parcial Subtotal

Cabezas contrafuertes
2 1,800 3,600
2 1,900 3,800
2 1,900 3,800
2 1,600 3,200
2 1,900 3,800

10,000 10,000.

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200

6.3 M2 Eliminación del rejuntado original que se encuentra disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas, etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con
aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán
solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos
podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero autorizado
más próximo. Estos trabajos serán realizados por especialistas o mano de obra cualificada.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200

6.4 M2 Rejuntado de fábrica de sillería con mortero de cal Biocalce Revoco fino, cal natural pura NHL
3.5 conforme a la norma EN 459-1 idóneo para la Restauracion Histórica; y árido de sílice,
entonado en su masa, similar al existente, ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas 
previa humectación superficial y cepillado final de las juntas antes del fraguado.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200

6.5 M² Formación de impermeabilización de fachada de ladrillo cerámico cara vista, piedra natural,
hormigón o mortero, realizada mediante aplicación de dos manos con brocha o rodillo, de
revestimiento elástico impermeabilizante, a base de siloxanos y disolventes orgánicos,
incoloro. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte. Incluye: Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación del
impermeabilizante.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Presupuesto parcial nº 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES

Nº Ud Descripción Medición
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Total m²  ......: 28,200

Presupuesto parcial nº 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES

Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ud Limpieza final de obra por personal especializado, incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
cualquier elemento, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás
restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 7 VARIOS.

Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
DEMOLICIONES

1.1 Ud Actuaciones previas en la zona de obra, que
incluyen:
- Vallado de la zona de influencia.
- Señalización de las obras.
- Permisos para cortes y ocupación de calles.
- Retirada de las instalaciones del entorno. 356,38 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2 m2 Montaje, desmontaje y alquiler de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de cubierta, según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el
punto más alejado del montaje. Incluso p/p de
montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones. Alquiler de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, según
necesidades de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la
ejecucion de cubierta, considerando como
superficie de fachada la resultante del producto
de la proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. Durante todo el tiempo que se necesite
para la obra. 7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3 m2 Desmontaje de la totalidad de la cobertura
existente, de la cubierta, incluido caballetes,
limas, remates laterales, encuentros con
paramentos, lucernario, etc. por medios
manuales y mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero autorizado más próximo, y
con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección colectivas. Totalmente terminado.
Medido en verdadero magnitud. 9,04 NUEVE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.4 m2 Demolición del soporte de la cubrición,
formada por entablado de madera apoyado en
vigas de madera existentes, por medios
manuales i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. i/p.p. de levantado de
velux. Totalmente terminado. Medido en
verdadera magnitud. 7,12 SIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.5 m² Demolición de entramado de madera formado
por conjunto de vigas y viguetas existentes, con
medios manuales y motosierra, y carga manual
sobre camión o contenedor, i/ demolición del
elemento, fragmentación de los escombros en
piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Medido en verdadera magnitud. 14,09 CATORCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.6 m² Suministro y colocación de tableros y lona
impermeable, para proteger provisionalmente la
cubierta del edificio frente a la lluvia. Incluso
fijación de la lona con cuerda de poliamida,
vigilancia y mantenimiento de la protección
mientras duren los trabajos, posterior retirada,
recogida y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye: Colocación de la protección.
Retirada de la protección y carga sobre
contenedor. Durante todo el tiempo que se
necesite para la obra. 8,65 OCHO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2 ESTRUCTURA
2.1 m Preparacion del apoyo de la estructura sobre

los muros de piedra, mediante el empleo de
mortero de cal. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.2 m Reparación de alero de piedra a una altura de
hasta 10 m en cubierta inclinada de tejas,
reconstruyéndolo y nivelándolo, sustituyendo  las
piezas deterioradas por otras de similares
caracteristicas a las existnetes; carga de
escombros sobre camión o contenedor. 33,09 TREINTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.3 m³ Muro de mampostería ordinaria a una o dos
caras vistas, con mampuestos de la misma
piedra que la existente, con sus caras labradas,
colocados con mortero de cal entonando con la
piedra, en muros de espesor variable, a colocar
en caso de ser necesario. Incluye: Replanteo del
muro. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera
hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado
de los mismos con ripios. Tanteo con regla y
plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en
trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento. 256,25 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

2.4 m2 Estructura de madera clase C18 en cubierta
con cerchas, vigas y viguetas de sección según
documentación gráfica. I.p.p. de herrajes, pilares
y de durmientes sobre muros de carga
existentes. Medido en verdadera magnitud.
Incluido el tratado de superficies de madera con
producto antihongos y xilófagos. Aplicando 1
mano de imprimación de fondo + 2 manos de
acabado. 87,97 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.5 m² Tratamiento superficial protector mediante la
aplicación, con brocha, de fondo incoloro de
acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de mancha
azul, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso
p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno.
Aplicación del tratamiento con brocha. 9,46 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3 CUBIERTA
3.1 m2 Tabla solapada a media madera de 20*2 con

tratamiento antixilófago, colocadas paralelas al
alero. Medido en verdadera magnitud. 23,32 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

3.2 m Partida alzada de remate de faldón con tablero
de madera corrida y ribete antipájaros. 79,12 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

3.3 m2 Doble enrastrelado con rastrel tratado de 40 x
30 mm. aprox. colocado en cuadrícula, clavado
con pistola neumática con clavo estriado de 90
mm. y 50 mm. respectivamente, sobre tabla.
Totalmente terminado. Medido en verdadera
magnitud. 7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.4 m2 Lamina impermeabilizante y transpirable,
modelo Tyvek o similar, apta para cubiertas
inclinadas, fabricada según norma DIN, fijada
con el enrastrelado al soporte. Totalemente
terminado. Medido en verdadera magnitud. 14,20 CATORCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.5 m2 Cobertura de tejas cerámicas curvas tipo
imerys o similiar, a canal y cobija, color rojo
envejecido castellano, clavadas sobre doble
rastrel, en cubierta inclinada. Incluye la
resolución de puntos singulares y las piezas
especiales de la cobertura. 43,02 CUARENTA Y TRES EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

3.6 m Encuentro de faldón de tejado de tejas con
paramento vertical de torre mediante colocación
de perfil compuesto por aleación de aluminio y
zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm
de espesor, con un extremo alojado en la roza
practicada en el paramento y el otro apoyado en
las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm
como mínimo. 
Incluso p/p de ejecución de antepecho en huecos
de torre-campanario para sujeción de lámina de
plomo, a juicio de la dir. fac., solapes, apertura
de rozas, corte, preparación y recibido del perfil
con mortero de cemento, industrial, M-5. Medido
en verdadera magnitud. 56,81 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4 GESTION DE RESIDUOS
4.1 ud Ejecución de Plan de gestión de los residuos

de construcción y demolición, incorporado al
proyecto técnico de la obra, cuyo cometido será:
la identificación de los resíduos generados
codificados conformes a la Lista Europea de
REsiduos (Orden MAM/304/2002/ del Ministerio
de Medio Ambiente), tratamiento de cada tipo de
residuos que se generará en la obra, medidas de
segregación "in situ" previstas, operaciones de
valoración "in situ" y de reutilización, destino no
valorables e reutilizables para la correcta gestión
de dichos residuos. 1.021,44 MIL VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 ud Partida alzada de costes de seguridad y salud

de la obra y plan de seguridad y salud, incluye
los medios de seguridad y salud individuales y
colectivos así como el coordinador, necesarios
para la ejecución de la misma. 885,16 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

6 LIMPIEZA CABEZAS
CONTRAFUERTES

6.1 m2 Limpieza de piedra caliza, mediante chorreo
de Micro esferas de vidrio de granulometría
70/100. El diámetro de la boquilla será de entre
0.1 y 0.3 cm y la presión de chorreo no superará
los 2.00 kg/cm2. Su aplicacion por parte de los
operarios se realizará utilizando cascos, caretas,
guantes y demás elementos de protección.
Incluye limpieza posterior de residuos
resultantes. 52,00 CINCUENTA Y DOS EUROS
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6.2 m2 Eliminación por medios manuales, bajo la
supervisión de equipo de restauración, de la
costra biogénica superficial de elementos de
cantería histórica, mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la
destrucción y prevención de proliferación de
nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos
y microorganismos varios sobre los soportes
pétreos  mediante una primera aplicación en
superficie de biocida tipo Metatin.  La aplicación
se realizará con pulverizador o a brocha
haciendolo penetrar por los intersticios, y con un
rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando
posteriormente de forma manual los detritus
biológicos secos. 8,55 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.3 m2 Eliminación del rejuntado original que se
encuentra disgregado, mediante brochas de
cerda, cepillos de raíces espátulas, etc, (nunca
con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre
los que se forman las juntas), y soplado con aire
a presión controlada para la eliminación de los
detritus y material desagregado, en una
profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán solo
por indicación expresa de la dirección facultativa
y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero autorizado más
próximo. Estos trabajos serán realizados por
especialistas o mano de obra cualificada.
Totalmente terminado. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

6.4 m2 Rejuntado de fábrica de sillería con mortero
de cal Biocalce Revoco fino, cal natural pura NHL
3.5 conforme a la norma EN 459-1 idóneo para la
Restauracion Histórica; y árido de sílice,
entonado en su masa, similar al existente,
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras
naturales y tipo de junta enrasado, previamente
se habrán eliminado las juntas antiguas  previa
humectación superficial y cepillado final de las
juntas antes del fraguado. 16,75 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.5 m² Formación de impermeabilización de fachada
de ladrillo cerámico cara vista, piedra natural,
hormigón o mortero, realizada mediante
aplicación de dos manos con brocha o rodillo, de
revestimiento elástico impermeabilizante, a base
de siloxanos y disolventes orgánicos, incoloro.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte. Incluye: Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Aplicación del
impermeabilizante. 9,30 NUEVE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

7 VARIOS.
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7.1 ud Limpieza final de obra por personal
especializado, incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad y el polvo acumulado
en paramentos y carpinterías, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de
manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en cualquier elemento, recogida y retirada de
plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado. 401,93 CUATROCIENTOS UN EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Revillarruz (Burgos), junio de
2024

Reysan  S. L. U. ,  Consultores
de  Ingeniería  y  Arquitectura

MONICA PAMPLIEGA ORTEGA
(Arquitecta colegiada nº 2.769)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 Ud Actuaciones previas en la zona de obra, que incluyen:

- Vallado de la zona de influencia.
- Señalización de las obras.
- Permisos para cortes y ocupación de calles.
- Retirada de las instalaciones del entorno.

Mano de obra 346,00
3 % Costes indirectos 10,38

356,38
1.2 m2 Montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,

hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho; para ejecución de cubierta, según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones. Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según
necesidades de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecucion de cubierta,
considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Durante todo el tiempo que se necesite para la obra.

Maquinaria 7,19
3 % Costes indirectos 0,22

7,41
1.3 m2 Desmontaje de la totalidad de la cobertura existente, de la cubierta, incluido caballetes,

limas, remates laterales, encuentros con paramentos, lucernario, etc. por medios
manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
transporte al vertedero autorizado más próximo, y con p.p. de medios auxiliares y medidas
de protección colectivas. Totalmente terminado. Medido en verdadero magnitud.

Mano de obra 8,78
3 % Costes indirectos 0,26

9,04
1.4 m2 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera apoyado en

vigas de madera existentes, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. i/p.p. de levantado de velux. Totalmente terminado. Medido en
verdadera magnitud.

Mano de obra 6,91
3 % Costes indirectos 0,21

7,12
1.5 m² Demolición de entramado de madera formado por conjunto de vigas y viguetas

existentes, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o
contenedor, i/ demolición del elemento, fragmentación de los escombros en piezas
manejables, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 12,44
Maquinaria 0,97
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41

14,09

Importe
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1.6 m² Suministro y colocación de tableros y lona impermeable, para proteger
provisionalmente la cubierta del edificio frente a la lluvia. Incluso fijación de la lona con
cuerda de poliamida, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los
trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye:
Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor. Durante
todo el tiempo que se necesite para la obra.

Mano de obra 5,79
Materiales 2,45
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25

8,65

2 ESTRUCTURA
2.1 m Preparacion del apoyo de la estructura sobre los muros de piedra, mediante el empleo

de mortero de cal.

Sin descomposición 18,93
3 % Costes indirectos 0,57

19,50
2.2 m Reparación de alero de piedra a una altura de hasta 10 m en cubierta inclinada de tejas,

reconstruyéndolo y nivelándolo, sustituyendo  las piezas deterioradas por otras de
similares caracteristicas a las existnetes; carga de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 28,28
Materiales 3,22
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96

33,09
2.3 m³ Muro de mampostería ordinaria a una o dos caras vistas, con mampuestos de la misma

piedra que la existente, con sus caras labradas, colocados con mortero de cal entonando
con la piedra, en muros de espesor variable, a colocar en caso de ser necesario. Incluye:
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los
mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y
enrase del muro. Limpieza del paramento.

Mano de obra 186,06
Materiales 57,85
Medios auxiliares 4,88
3 % Costes indirectos 7,46

256,25
2.4 m2 Estructura de madera clase C18 en cubierta con cerchas, vigas y viguetas de sección

según documentación gráfica. I.p.p. de herrajes, pilares y de durmientes sobre muros de
carga existentes. Medido en verdadera magnitud. Incluido el tratado de superficies de
madera con producto antihongos y xilófagos. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo +
2 manos de acabado.

Mano de obra 51,81
Materiales 33,60
3 % Costes indirectos 2,56

87,97
2.5 m² Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro

de acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de
mancha azul, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los
elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.

Mano de obra 7,76
Materiales 1,24
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,46

3 CUBIERTA
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3.1 m2 Tabla solapada a media madera de 20*2 con tratamiento antixilófago, colocadas
paralelas al alero. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 12,19
Materiales 10,45
3 % Costes indirectos 0,68

23,32
3.2 m Partida alzada de remate de faldón con tablero de madera corrida y ribete antipájaros.

Mano de obra 68,63
Materiales 8,19
3 % Costes indirectos 2,30

79,12
3.3 m2 Doble enrastrelado con rastrel tratado de 40 x 30 mm. aprox. colocado en cuadrícula,

clavado con pistola neumática con clavo estriado de 90 mm. y 50 mm. respectivamente,
sobre tabla. Totalmente terminado. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 4,11
Materiales 3,19
3 % Costes indirectos 0,22

7,52
3.4 m2 Lamina impermeabilizante y transpirable, modelo Tyvek o similar, apta para cubiertas

inclinadas, fabricada según norma DIN, fijada con el enrastrelado al soporte. Totalemente
terminado. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 6,24
Materiales 7,55
3 % Costes indirectos 0,41

14,20
3.5 m2 Cobertura de tejas cerámicas curvas tipo imerys o similiar, a canal y cobija, color rojo

envejecido castellano, clavadas sobre doble rastrel, en cubierta inclinada. Incluye la
resolución de puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Mano de obra 41,54
Maquinaria 0,01
Materiales 0,22
3 % Costes indirectos 1,25

43,02
3.6 m Encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical de torre mediante

colocación de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el
paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como
mínimo. 
Incluso p/p de ejecución de antepecho en huecos de torre-campanario para sujeción de
lámina de plomo, a juicio de la dir. fac., solapes, apertura de rozas, corte, preparación y
recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra 48,57
Materiales 6,59
3 % Costes indirectos 1,65

56,81

4 GESTION DE RESIDUOS
4.1 ud Ejecución de Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición, incorporado

al proyecto técnico de la obra, cuyo cometido será: la identificación de los resíduos
generados codificados conformes a la Lista Europea de REsiduos (Orden MAM/304/2002/
del Ministerio de Medio Ambiente), tratamiento de cada tipo de residuos que se generará
en la obra, medidas de segregación "in situ" previstas, operaciones de valoración "in situ"
y de reutilización, destino no valorables e reutilizables para la correcta gestión de dichos
residuos.

Sin descomposición 991,69
3 % Costes indirectos 29,75

1.021,44

5 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 ud Partida alzada de costes de seguridad y salud de la obra y plan de seguridad y salud,
incluye los medios de seguridad y salud individuales y colectivos así como el coordinador,
necesarios para la ejecución de la misma.

Sin descomposición 859,38
3 % Costes indirectos 25,78

885,16

6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES
6.1 m2 Limpieza de piedra caliza, mediante chorreo de Micro esferas de vidrio de

granulometría 70/100. El diámetro de la boquilla será de entre 0.1 y 0.3 cm y la presión de
chorreo no superará los 2.00 kg/cm2. Su aplicacion por parte de los operarios se realizará
utilizando cascos, caretas, guantes y demás elementos de protección. Incluye limpieza
posterior de residuos resultantes.

Sin descomposición 50,49
3 % Costes indirectos 1,51

52,00
6.2 m2 Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de restauración, de la

costra biogénica superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento
biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie de
biocida tipo Metatin.  La aplicación se realizará con pulverizador o a brocha haciendolo
penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando
posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.

Mano de obra 7,20
Maquinaria 0,06
Materiales 1,04
3 % Costes indirectos 0,25

8,55
6.3 m2 Eliminación del rejuntado original que se encuentra disgregado, mediante brochas de

cerda, cepillos de raíces espátulas, etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca
que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y
soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material
desagregado, en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán
solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que
éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero
autorizado más próximo. Estos trabajos serán realizados por especialistas o mano de obra
cualificada. Totalmente terminado.

Mano de obra 11,70
Maquinaria 0,02
3 % Costes indirectos 0,35

12,07
6.4 m2 Rejuntado de fábrica de sillería con mortero de cal Biocalce Revoco fino, cal natural

pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 idóneo para la Restauracion Histórica; y
árido de sílice, entonado en su masa, similar al existente, ligeramente coloreado con
pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, previamente se habrán eliminado
las juntas antiguas  previa humectación superficial y cepillado final de las juntas antes del
fraguado.

Mano de obra 16,22
Materiales 0,04
3 % Costes indirectos 0,49

16,75

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE RE… Página 4



6.5 m² Formación de impermeabilización de fachada de ladrillo cerámico cara vista, piedra
natural, hormigón o mortero, realizada mediante aplicación de dos manos con brocha o
rodillo, de revestimiento elástico impermeabilizante, a base de siloxanos y disolventes
orgánicos, incoloro. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte. Incluye:
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación del impermeabilizante.

Mano de obra 2,89
Materiales 5,96
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,30

7 VARIOS.
7.1 ud Limpieza final de obra por personal especializado, incluyendo los trabajos de

eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en cualquier elemento, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello
junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para
su transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra 382,02
Maquinaria 8,20
3 % Costes indirectos 11,71

401,93

Revillarruz (Burgos), junio de 2024
Reysan  S. L. U. ,  Consultores  de 

Ingeniería  y  Arquitectura

MONICA PAMPLIEGA ORTEGA (Arquitecta colegiada
nº 2.769)
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1.1 Ud ACTUACIONES PREVIAS

Actuaciones previas en la zona de obra, que incluyen:
- Vallado de la zona de influencia.
- Señalización de las obras.
- Permisos para cortes y ocupación de calles.
- Retirada de las instalaciones del entorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 356,38 356,38

1.2 M2 ANDAMIO CUBIERTA

Montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de cubierta, según planos
de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Alquiler
de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según necesidades de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecucion de cubierta, considerando como superficie de fachada
la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura
máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. Durante todo el tiempo que se necesite para la obra.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 11,000 660,000

660,000 660,000

Total m2  ......: 660,000 7,41 4.890,60

1.3 M2 DESMONTE.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA

Desmontaje de la totalidad de la cobertura existente, de la cubierta, incluido caballetes, limas, remates
laterales, encuentros con paramentos, lucernario, etc. por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero autorizado más próximo, y con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medido en verdadero
magnitud.

Uds. Largo Área Alto Parcial Subtotal

1,06 213,000 225,780Nave y sacristía
1,06 5,300 5,618Torre escaleras

231,398 231,398

Total m2  ......: 231,398 9,04 2.091,84

1.4 M2 DEMOL. DE ENTABLADO DE MADERA

Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera apoyado en vigas de madera
existentes, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. i/p.p. de levantado de
velux. Totalmente terminado. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Área Alto Parcial Subtotal

1,06 213,000 225,780
1,06 5,300 5,618

231,398 231,398

Total m2  ......: 231,398 7,12 1.647,55

1.5 M² DEMOL. DE ESTRUCTURA DE MADERA

Demolición de entramado de madera formado por conjunto de vigas y viguetas existentes, con medios
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor, i/ demolición del elemento,
fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros, limpieza de los
restos de obra y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido en verdadera magnitud.

Largo Área Alto Parcial Subtotal

231,390 231,390

231,390 231,390

Total m²  ......: 231,390 14,09 3.260,29

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE REVILLARRUZ Página 1



1.6 M² PROTECCION CUBIERTA CON LONA

Suministro y colocación de tableros y lona impermeable, para proteger provisionalmente la cubierta del
edificio frente a la lluvia. Incluso fijación de la lona con cuerda de poliamida, vigilancia y mantenimiento de
la protección mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Durante todo el tiempo que se necesite para la obra.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

235,000 235,000

235,000 235,000

Total m²  ......: 235,000 8,65 2.032,75

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 14.279,41

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE REVILLARRUZ Página 2



2.1 M APOYO NUEVA ESTRUCTURA

Preparacion del apoyo de la estructura sobre los muros de piedra, mediante el empleo de mortero de cal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 19,50 1.170,00

2.2 M REPARACIÓN ALERO PIEDRA

Reparación de alero de piedra a una altura de hasta 10 m en cubierta inclinada de tejas, reconstruyéndolo y
nivelándolo, sustituyendo  las piezas deterioradas por otras de similares caracteristicas a las existnetes;
carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 33,09 1.985,40

2.3 M³ MAMPOSTERIA PIEDRA Y MORTERO DE CAL

Muro de mampostería ordinaria a una o dos caras vistas, con mampuestos de la misma piedra que la
existente, con sus caras labradas, colocados con mortero de cal entonando con la piedra, en muros de
espesor variable, a colocar en caso de ser necesario. Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro.
Limpieza del paramento.

Uds. Largo/Vol Ancho Alto Parcial Subtotal

60,000 0,500 0,450 13,500
12,340 12,340.

25,840 25,840

Total m³  ......: 25,840 256,25 6.621,50

2.4 M2 ESTR. MADERA C18

Estructura de madera clase C18 en cubierta con cerchas, vigas y viguetas de sección según documentación
gráfica. I.p.p. de herrajes, pilares y de durmientes sobre muros de carga existentes. Medido en verdadera
magnitud. Incluido el tratado de superficies de madera con producto antihongos y xilófagos. Aplicando 1
mano de imprimación de fondo + 2 manos de acabado.

Largo Área Alto Parcial Subtotal

231,390 231,390Tejado
3,850 3,850Alero

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240 87,97 20.694,06

2.5 M² TRATAMIENTO CONTRA HONGOS E INSECTOS XILÓFAGOS

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a
base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de mancha azul, el sol, la intemperie y la
humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal

48,000 48,000.

48,000 48,000

Total m²  ......: 48,000 9,46 454,08

Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA : 30.925,04

Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA
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3.1 M2 ENTABLADO TABLA SOLAPADA

Tabla solapada a media madera de 20*2 con tratamiento antixilófago, colocadas paralelas al alero. Medido
en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240 23,32 5.485,80

3.2 M REMATE BORDE FALDON

Partida alzada de remate de faldón con tablero de madera corrida y ribete antipájaros.

Uds. Area Largo Alto Parcial Subtotal

1 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 79,12 4.747,20

3.3 M2 ENRASTRELADO 40X30.CLAVADO

Doble enrastrelado con rastrel tratado de 40 x 30 mm. aprox. colocado en cuadrícula, clavado con pistola
neumática con clavo estriado de 90 mm. y 50 mm. respectivamente, sobre tabla. Totalmente terminado.
Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240 7,52 1.769,00

3.4 M2 IMP. LÁMINA TYVEK

Lamina impermeabilizante y transpirable, modelo Tyvek o similar, apta para cubiertas inclinadas, fabricada
según norma DIN, fijada con el enrastrelado al soporte. Totalemente terminado. Medido en verdadera
magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240 14,20 3.340,41

3.5 M2 TEJA IMERYS

Cobertura de tejas cerámicas curvas tipo imerys o similiar, a canal y cobija, color rojo envejecido castellano,
clavadas sobre doble rastrel, en cubierta inclinada. Incluye la resolución de puntos singulares y las piezas
especiales de la cobertura.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

235,240 235,240

235,240 235,240

Total m2  ......: 235,240 43,02 10.120,02

3.6 M ENCUENTRO DE FALDÓN CON TORRE

Encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical de torre mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un
extremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón,
solapando 50 mm como mínimo. 
Incluso p/p de ejecución de antepecho en huecos de torre-campanario para sujeción de lámina de plomo, a
juicio de la dir. fac., solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de
cemento, industrial, M-5. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,06 9,000 9,540

9,540 9,540

Total m  ......: 9,540 56,81 541,97

Total presupuesto parcial nº 3 CUBIERTA : 26.004,40

Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTA
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4.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONS Y DEM

Ejecución de Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición, incorporado al proyecto técnico
de la obra, cuyo cometido será: la identificación de los resíduos generados codificados conformes a la Lista
Europea de REsiduos (Orden MAM/304/2002/ del Ministerio de Medio Ambiente), tratamiento de cada tipo de
residuos que se generará en la obra, medidas de segregación "in situ" previstas, operaciones de valoración
"in situ" y de reutilización, destino no valorables e reutilizables para la correcta gestión de dichos residuos.

% Recicl… Densidad… Volumen … €/Tn - €/Km Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.021,44 1.021,44

Total presupuesto parcial nº 4 GESTION DE RESIDUOS : 1.021,44

Presupuesto parcial nº 4 GESTION DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada de costes de seguridad y salud de la obra y plan de seguridad y salud, incluye los medios de
seguridad y salud individuales y colectivos así como el coordinador, necesarios para la ejecución de la
misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 885,16 885,16

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 885,16

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 CHORREO CON MICROESFERAS DE VIDRIO

Limpieza de piedra caliza, mediante chorreo de Micro esferas de vidrio de granulometría 70/100. El diámetro
de la boquilla será de entre 0.1 y 0.3 cm y la presión de chorreo no superará los 2.00 kg/cm2. Su aplicacion
por parte de los operarios se realizará utilizando cascos, caretas, guantes y demás elementos de
protección. Incluye limpieza posterior de residuos resultantes.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200 52,00 1.466,40

6.2 M2 TRATAMIENTO BIOCIDA Y HERBICIDA

Eliminación por medios manuales, bajo la supervisión de equipo de restauración, de la costra biogénica
superficial de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial
adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes,
mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie
de biocida tipo Metatin.  La aplicación se realizará con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los
intersticios, y con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los
detritus biológicos secos.

Ud Largo Area Alto Parcial Subtotal

Cabezas contrafuertes
2 1,800 3,600
2 1,900 3,800
2 1,900 3,800
2 1,600 3,200
2 1,900 3,800

10,000 10,000.

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200 8,55 241,11

6.3 M2 APERTURAS DE JUNTAS

Eliminación del rejuntado original que se encuentra disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de
raíces espátulas, etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de
los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación
de los detritus y material desagregado, en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por
indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse
sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero autorizado más próximo. Estos trabajos serán realizados por
especialistas o mano de obra cualificada. Totalmente terminado.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200 12,07 340,37

6.4 M2 REJUNTADO

Rejuntado de fábrica de sillería con mortero de cal Biocalce Revoco fino, cal natural pura NHL 3.5 conforme
a la norma EN 459-1 idóneo para la Restauracion Histórica; y árido de sílice, entonado en su masa, similar al
existente, ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, previamente se
habrán eliminado las juntas antiguas  previa humectación superficial y cepillado final de las juntas antes del
fraguado.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

28,200 28,200

Total m2  ......: 28,200 16,75 472,35

6.5 M² IMPERMEABILIZACION

Formación de impermeabilización de fachada de ladrillo cerámico cara vista, piedra natural, hormigón o
mortero, realizada mediante aplicación de dos manos con brocha o rodillo, de revestimiento elástico
impermeabilizante, a base de siloxanos y disolventes orgánicos, incoloro. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie soporte. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Aplicación del impermeabilizante.

Uds. Largo Area Alto Parcial Subtotal

28,200 28,200

Presupuesto parcial nº 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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28,200 28,200

Total m²  ......: 28,200 9,30 262,26

Total presupuesto parcial nº 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES : 2.782,49

Presupuesto parcial nº 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud LIMPIEZA Y TERMINACION.

Limpieza final de obra por personal especializado, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el
polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación
de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en cualquier elemento, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para
su transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 401,93 401,93

Total presupuesto parcial nº 7 VARIOS. : 401,93

Presupuesto parcial nº 7 VARIOS.

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 14.279,41
2 ESTRUCTURA 30.925,04
3 CUBIERTA 26.004,40
4 GESTION DE RESIDUOS 1.021,44
5 SEGURIDAD Y SALUD 885,16
6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES 2.782,49
7 VARIOS. 401,93

Total .........: 76.299,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Revillarruz (Burgos), junio de 2024
Reysan  S. L. U. ,  Consultores  de  Ingeniería  y  Arquitectura

MONICA PAMPLIEGA ORTEGA (Arquitecta colegiada nº 2.769)
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 14.279,41
Capítulo 2 ESTRUCTURA 30.925,04
Capítulo 3 CUBIERTA 26.004,40
Capítulo 4 GESTION DE RESIDUOS 1.021,44
Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 885,16
Capítulo 6 LIMPIEZA CABEZAS CONTRAFUERTES 2.782,49
Capítulo 7 VARIOS. 401,93

Presupuesto de ejecución material 76.299,87
13% de gastos generales 9.918,99
6% de beneficio industrial 4.577,99

Suma 90.796,85
21% IVA 19.067,34

109.864,19Presupuesto base de licitación

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Revillarruz (Burgos), junio de 2024
Reysan  S. L. U. ,  Consultores  de  Ingeniería  y  Arquitectura

MONICA PAMPLIEGA ORTEGA (Arquitecta colegiada nº 2.769)

Proyecto: PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE R…

Capítulo Importe
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Empalme pico de flauta

Si la longitud del estribo
necesita unión se formará
mediante empalmes en los
tirantes de cola de cartabón
o pico de flauta.

Elementos constructivos

Proceso constructivo del apoyo de una armadura.
Fuente: Nuere, E., (2000) La carpintería de armar española.

Elementos constructivos

Estribos y cuadrales.
Fuente: Nuere, E., (2000) La carpintería
de armar española.

Elementos constructivos

Enlace estribo y tirante.
Fuente: Fernández Cabo, M. C., (1997) Armaduras
de cubierta.

Elementos constructivos

Apoyo de tirante.
Fuente: Fernández Cabo, M. C.,
(1997) Armaduras de cubierta.Elementos constructivos

Apoyo de pares sobre estribo (izq).
Fuente: Candelas Gutiérrez, A.L., (2005) Funcionamiento estructural de las armaduras
de par y nudillo. Metodología de análisis.

Tipos de unión entre pares y estribo (der).
Fuente: Fernández Cabo, M. C., (1997) Armaduras de cubierta.
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